



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ , 31/08/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24137

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

ΕΡΓΟ: Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ

Ρυμοτομικού Σχεδίου

ΤΗΛ. 210.66.04.647

18/2018

FAX: 210.66.12.965

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΣΑ ΑΤΕ

#### ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

79.886,26 € (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 14.379,53 € (Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)+ 14.139,87 € (ΑΠΡΟΒΛ.15%) + 14.602,55 € (Α-ΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) και 29.521,97 € (ΦΠΑ 24%)= **152.530,18 €**

(Εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά)

για την εκτέλεση του έργου:

«Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου»

με Αρ. μελ.: 18/2018

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα, σήμερα την 31η του μηνός Αυγούστου , έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 οι πιο κάτω υπογράφωντες:

**α. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ' αριθμ. 606/2018 (ΑΔΑ: 7Υ3ΒΩΞΚ-ΝΣ0) και 106/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΔΙΩΞΚ-ΓΛΥ) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Τρίτης 13 Νοεμβρίου 2018, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου,

**β. ΑΣΑ ΑΤΕ** με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Αναγνωστάκη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 549046, με έδρα Την Αγία Παρασκευή, Εθνάρχου Μακαρίου 4, Τ.Κ. 15343, τηλ. 210 9764744 και FAX: 210 9761119 και ΑΦΜ : 998105979, email: [asa@asa-ate.gr](mailto:asa@asa-ate.gr).

#### ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του

Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία,

2. Την υπ' αριθμ. 08/2020 μελέτη του έργου με τίτλο: «Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου » προϋπολογισμού 181.280,44 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συντάξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,

3. Την υπ' αριθμ. 398/2017 (ΑΔΑ: ΨΣ5ΑΩΞΚ-ΩΑΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 και την υπ' αριθμ. 288/2018 (ΑΔΑ: ΨΣ5ΑΩΞΚ-ΩΑΞ) απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «**Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου**» με αριθμό μελέτης 13/2018 και εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Την υπ' αριθμό Πρωτ.: 35013/2018 (ΑΔΑ : 6ΧΣΙΩΞΚ-4ΜΚ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους 10.000,00 € (ΑΑΥΠ 1430 - 07/11/2018) για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α. **30.7312.0002** και **171.280,44** € για το έτος 2019 ως πολυετή υποχρέωση, του προϋπολογισμού του έτους 2018 για το έργο **Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Αρ. Μελ. 08/2020 (πολυετής υποχρέωση)**.

6. Την υπ' αριθμ. 558/2018 (ΑΔΑ : ΨΣΙ1ΩΞΚ-Ο3Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για το εν λόγω έργο μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

7. Το από 19-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

8. Την υπ' αριθμ. 140/2019 (ΑΔΑ: 62Ι8ΩΞΚ-Ω0Α) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης περί λήψη απόφασης του πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη του πρώτου προσωρινού μειοδότη για το ως άνω έργο.

9. Το από 06-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το ως άνω έργο.

10. Την υπ' αριθμ. 138/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΩΞΚ-ΠΣΩ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης, περί λήψη απόφασης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και ανάδειξη οριστικού μειοδότη την **ΑΣΑ ΑΤΕ**, καθώς και την υπ' αριθμ. 61071/16157/04-08-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της 138/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλλήνης.

11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,

12. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΑΣΑ ΑΤΕ** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. 23291/24-08-2020 έγγραφα και την εγγυητική καλής εκτέλεσης μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

13. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **ΑΣΑ ΑΤΕ.**, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΚ-ΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	18%	35.761,17	29.324,16
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ	17%	60.918,20	50.562,11
ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	17,37%		
<b>Σσ</b>		<b>96.679,37</b>	<b>79.886,26</b>
<b>ΓΕ&amp;ΟΕ</b>	<b>18%</b>	<b>17.402,29</b>	<b>14.379,53</b>
<b>ΣΣ</b>		<b>114.081,65</b>	<b>94.265,79</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>15%</b>	<b>17.112,25</b>	<b>14.139,87</b>
<b>Σ1</b>		<b>131.193,90</b>	<b>108.405,66</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>Α</b>	12.711,86	12.711,86
		2.288,14	1.890,69
<b>Σ1</b>		<b>146.193,90</b>	<b>123.008,21</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>		0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>146.193,90</b>	<b>123.008,21</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 24%</b>		<b>35.086,54</b>	<b>29.521,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>		<b>181.280,44</b>	<b>152.530,18</b>
<b>ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ</b>			<b>6.150,41</b>

14. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

15. Το υπ. αριθμό 18REQ003954753 /05-11-2018 πρωτογενές αίτημα.

Το υπ. αριθμό 18REQ003984654 /09-11-2018 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2018 .

Το υπ. αριθμό 20REQ006705188 /14-05-2020 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2020.

Την ανάρτηση στην Διαύγεια της περίληψης με ΑΔΑ: 7Ζ20ΩΞΚ-ΣΨΓ/15-11-2018.

Το υπ. αριθμό 18PROC004015251 /15-11-2018 προκήρυξης έργου.

Το υπ. αριθμό 18PROC004015255/15-11-2018 διακήρυξης έργου.

Το υπ. αριθμό 20AWRD007239160/31-08-2020 κατακύρωσης έργου.

Την ηλεκτρονική δημοσίευση του έργου και την διαδικασία διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 78188.

16. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου** »

Η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**Μεταφορά Δικτύου Ύδρευσης λόγω εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Αρ. Μελ. 13/2018** » και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν. 3669/08 που έχει αντικαταστήσει τον Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, ΠΔ 171/87, Ν. 4071/12, Ν.4056/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Τις υπ' αριθμ. 140/2019 (ΑΔΑ: 6218ΩΞΚ-Ω0Α) και 138/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΩΞΚ-ΠΣΩ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

#### ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Ε.Ε. από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ΤΜΕΔΕ.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-84507	27/08/2020	ΤΜΕΔΕ	6.150,41

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη.

- β. Την από 31/08/2020 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Αναγνωστάκη Δημήτριου της αναδόχου εταιρείας **ΑΣΑ ΑΤΕ** περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον Λεωσθένη Αποστολίδη, καθώς και την από 31/08/2020 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος όπως ορίζεται στην ΓΣΥ/ΕΣΥ (Εάν απαιτείται).
- δ. Την από 31/08/2020 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Αναγνωστάκη Δημήτριου της αναδόχου εταιρείας **ΑΣΑ ΑΤΕ**, περί ορισμού ως αντικλήτου του έργου τον Σχίζα Αθανάσιο καθώς και την από 31/08/2020 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **31-08-2020** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία έχει **καθοριστεί σε δύο (2) μήνες (εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες)** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

# 20SYMV007242756 2020-08-31

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης στον Κ.Α. **30.7312.0002** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**Γέρακας, 31/08/2019**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

**Ο Δήμαρχος**

**Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**

**Για την ανάδοχο Εταιρεία**

**ΑΣΑ ΑΤΕ**

**Δημήτριος Αναγνωστάκης**