



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.647
FAX: 210.66.12.965

ΓΕΡΑΚΑΣ, 01/04/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10127
ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
20/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΣΑ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

28.438,84 € (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ **5.118,99 €** (Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)+ **5.033,67 €** (ΑΠΡΟΒΛ.15%) + **2.375,39 €** (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) και **9.832,05 €** (ΦΠΑ 24%)= **50.798,94€**

(πενήντα χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»

με Αρ. μελ.: 20/2020

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα, σήμερα την 1^η του μηνός Απριλίου, έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ' αριθμ. 005/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΛΩΞΚ-Φ1Π) και 051/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕ2ΩΞΚ-Κ6Η) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Τετάρτης 29^{ης} Δεκεμβρίου 2020, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου,
- β. ΑΣΑ ΑΤΕ** με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Αναγνωστάκη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ042930, με έδρα Την Αγία Παρασκευή, Εθνάρχου Μακαρίου 4, Τ.Κ. 15343, τηλ. 210 9764744 και FAX: 210 9761119 και ΑΦΜ : 998105979, email: asa@asa-ate.gr.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία,
2. Την υπ' αριθμ. 20/2020 μελέτη του έργου με τίτλο: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ**» προϋπολογισμού 74.178,76 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συντάξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,
3. Την υπ' αριθμ. 107/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΗΕΩΞΚ-Ω5Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ**» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020 και την υπ' αριθμ. 576/2020 (ΑΔΑ: 64Κ7ΩΞΚ-ΣΡΡ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ**» με αριθμό μελέτης 20/2020 και εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Την υπ' αριθμό Πρωτ.: 36917/2020 (ΑΔΑ : 6Χ6ΘΩΞΚ-ΓΘΧ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους **40.000,00 €** (ΑΑΣΥΜ 1278-09/12/2020) για το έτος 2020 σε βάρος του

Κ.Α. **25.7312.0065**, του προϋπολογισμού του έτους 2020 και **34.178,76€** για το οικ. έτος 2021 για το έργο **ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ Αρ. Μελ. 20/2020**.

Την υπ' αριθμ. 4467/12-02-2021 (ΑΔΑ : 6ΝΛΣΩΞΚ-5Ν7) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους **74.178,76 €** (ΑΑΣΥΜ 326/11-02-2021) για το έτος 2021 σε βάρος του Κ.Α. **25.7312.0065** για το έργο **ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ Αρ. Μελ. 20/2020**.

5. Την υπ' αριθμ 36824/09-12-2020 (ΑΔΑ : Ψ5ΗΟΩΞΚ-914) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για έγκριση πολυετούς δέσμευσης.

6. Την υπ' αριθμ. 576/2020 (ΑΔΑ: 64Κ7ΩΞΚ-ΣΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για το εν λόγω έργο.

7. Το από 29-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

8. Την υπ' αριθμ. 005/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΛΩΞΚ-Φ1Π) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης περί λήψη απόφασης του πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη του πρώτου προσωρινού μειοδότη για το ως άνω έργο.

9. Το από 15-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το ως άνω έργο.

10. Την υπ' αριθμ. 051/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕ2ΩΞΚ-Κ6Η) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης, περί λήψη απόφασης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και ανάδειξη οριστικού μειοδότη την **ΑΣΑ ΑΤΕ**

11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,

12. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΑΣΑ ΑΤΕ** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. 9097/22-03-2021 έγγραφο και την εγγυητική καλής εκτέλεσης.

13. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **ΑΣΑ ΑΤΕ.**, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	33%	28.531,40	19.116,04
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ -ΠΑΡΟΧΕΣ	32%	13.710,00	9.322,80
Σσ		42.241,40	28.438,84
ΓΕ&ΟΕ	18%	7.603,45	5.118,99
ΣΣ		49.844,85	33.557,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15%	7.476,73	5.033,67
Σ1		57.321,58	38.591,50
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ		2.118,64	2.118,64
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	A	381,36	381,36
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ			124,61
			256,75
		2.500,00	2.375,39
Σ1		57.702,94	40.966,89
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		57.702,94	40.966,89
	24%		50.798,94

14. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

15. Το υπ. αριθμό 20REQ007799942/08-12-2020 πρωτογενές αίτημα.

Το υπ. αριθμό 20REQ007823675/11-12-2020 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2020 .

Το υπ. αριθμό 21REQ008318009/22-03-2021 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2021.

Την ανάρτηση στην Διαύγεια της περιλήψης με ΑΔΑ: Ω51ΑΩΞΚ-ΧΑΩ/18-12-2020.

Το υπ. αριθμό 20PROC007888110/18-12-2020 διακήρυξης έργου.

Το υπ. αριθμό 21AWRD008358593/30-03-2021 κατακύρωσης έργου.

16. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ**»

Η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ**»**Αρ. Μελ. 20/2020** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν. 3669/08 που έχει αντικαταστήσει τον Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, ΠΔ 171/87, Ν. 4071/12, Ν.4056/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Τις υπ' αριθμ. 005/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΛΩΞΚ-Φ1Π) και 051/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕ2ΩΞΚ-Κ6Η)αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Ε.Ε. από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ.Υ/91503/25-03-2021).

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-107504	24/03/2021	ΤΜΕΔΕ	2.048,34

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη.

- β. Την από 24/03/2021 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Σχίζα Αθανασίου της αναδόχου εταιρείας **ΑΣΑ ΑΤΕ** περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον Αναγνωστάκη Δημήτριο, καθώς και την από 24/03/2021 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος όπως ορίζεται στην ΓΣΥ/ΕΣΥ (Εάν απαιτείται).
- δ. Την από 24/03/2021 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Σχίζα Αθανασίου της αναδόχου εταιρείας **ΑΣΑ ΑΤΕ**, περί ορισμού ως αντικλήτου του έργου τον Αποστολίδη Λεωσθένη καθώς και την από 24/03/2021 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **01-04-2021** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία έχει **καθοριστεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης στον Κ.Α. **25.7312.0065** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

21SYMV008388057 2021-04-02

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 01/ 04/2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

Για την ανάδοχο Εταιρεία

ΑΣΑ ΑΤΕ

Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος

Δημήτριος Αναγνωστάκης