



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ 16/05/2022

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13478

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ΔΕ Γέρακα»

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ

ΤΗΛ. 210.66.04.723

ΑΡ. ΜΕΛ.: 03/2021

FAX: 210.66.12.965

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ"
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 62 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 112.520,01 ΕΥΡΩ

66.869,51 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 12.036,51 (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 11.835,90 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%)+21.778,07
(Φ.Π.Α.24%)

για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ΔΕ Γέρακα» με αριθ.μελ 03/2021

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 16^η του μήνα Μαΐου έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 πμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **296/2021 (ΑΔΑ 94ΟΥΩΞΚ-8ΟΧ)** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δευτέρας 08 Φεβρουαρίου 2021, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ", ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 62 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ 2106090877, fax:2106090878, mail: info@ecogastec.gr με ΑΦΜ 800305713 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. **140/2021 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Παλλήνης
2. Την αριθ. **145/2020 (ΑΔΑ Ω3ΩΑΩΞΚ-4ΒΞ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2021 Δήμου Παλλήνης
3. Την αριθ. **3354/12-01-2022** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλλήνης
4. Το υπ' αριθ. **πρωτ 37223/19-11-2021 (21REQ009586479 2021-11-23)** πρωτογενές αίτημα για τη διενέργεια του έργου.

5. Την υπ' αριθ. αριθ. **553/2021 ΑΔΑ: 6ΞΛΛΩΞΚ-Ρ9Υ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή Του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού να γίνει την Δευτέρα 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
6. Την υπ. αριθμ Πρωτ. **40845/17-12-2021 (21PROC009774869 2020-12-17)** Διακήρυξη δημοπρασίας
7. Την υπ. αριθμ Πρωτ. **40921/20-12-2021 (ΑΔΑ ΩΦΕΒΩΞΚ – Ι5Φ 21PROC009782443 2020-12-20)** Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
8. Την υπ' αριθ **40736/17-12-2021 (ΑΔΑ 6ΑΑ7ΩΞΚ-ΙΜ4)** Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου.
9. Την ΑΑΥΠ **1287/29-11-2021 (ΑΔΑ ΨΙΞΠΩΞΚ-Χ9Π, 21REQ009640852 2021-12-01)** Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο (Συνολικό ποσό δαπάνης 116.000,00 υπό Κ.Α 30.7311.0010 – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), με ποσό 56.000,00€ για το έτος 2021 και ποσό 60.000,00€ για το έτος 2022.
10. Την ΑΑΥΣΥΜ 654/15-03-2022 (ΑΔΑ ΩΤ3ΝΩΞΚ-ΜΣΚ, 22REQ010493256 2022-05-05) Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο (Συνολικό ποσό δαπάνης 116.000,00 υπό Κ.Α 30.7311.0010 – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), με ποσό 116.000,00€ για το έτος 2022
11. Την αριθ.πρωτ 40675/16-12-2021 (ΑΑΥ 1364-16/12/2021) **(ΑΔΑ 99ΘΙΩΞΚ-ΤΗ3)** Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης για τη δημοσίευση στις εφημερίδες «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» και «ΜΑΧΗΤΙΚΗ της περίληψης διακήρυξης του έργου (ποσού 601,15€)
12. Το υπ. αριθ. πρωτ. **40098/13-12-2021** Τεκμηριωμένο Αίτημα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
13. Την υπ. αριθ. πρωτ. **40097/13-12-2021** Αίτημα για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
14. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
15. Το από **11-01-2022 Πρακτικό Ι** του Διαγωνισμού περί ανάδειξης του Προσωρινού Μειοδότη
16. Την υπ. αριθ. **018/2022 (ΑΔΑ Ψ1Ρ0ΩΞΚ-Α3Γ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού Ι για την ανάδειξη του Προσωρινού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 185889).
17. Το από **08-03-2022 Πρακτικό ΙΙ** του Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξης του Οριστικού Μειοδότη
18. Την υπ. αριθ. **74/2022 (ΑΔΑ 9ΞΜΧΩΞΚ-ΝΣ2)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 185889).
19. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **“Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ” ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 62 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ 2106090877, fax:2106090878, mail: info@ecogastec.gr με ΑΦΜ 800305713 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ 5203/23-02-2022 έγγραφο της Τ.Υ για έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά την υπ' αριθ. **018/2022 (ΑΔΑ Ψ1Ρ0ΩΞΚ-Α3Γ)** απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι καθώς και την υπ' αριθ. **74/2022 (ΑΔΑ 9ΞΜΧΩΞΚ-ΝΣ2)** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ (**22ΑWRD010493995**).
20. Την αριθ. 54148/21-04-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης της υπ' αριθ.74/2022 απόφασης έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ για την Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
21. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της **“Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ”** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

22. Την από **03-05-2022 Υ.Δ** της **“Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ”** ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές έπειτα από το αριθ.πρωτ 03/05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
23. Το από **05-05-2022 Πρακτικό ΙΙΙ** της Ε.Δ περί ελέγχου της Υ.Δ του Αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών
24. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **“Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ”**, την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά : ΣΠ	66.869,51€
Εργολαβικό όφελος (ΓΕ & ΟΕ) 18%	12.036,51€
Απρόβλεπτα (15%)	11.835,90€
Μερικό σύνολο	90.741,94€
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	21.778,07€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	112.520,01€

25. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
26. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Η εργοληπτική επιχείρηση **“Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ”** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
27. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **“Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ”** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμ-

μόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
28. Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-145747	11/05/2022	ΤΜΕΔΕ	4.537,10

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 16-05-2022 δήλωση του αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον κ Νικόλαο Παναγιωτόπουλο καθώς και την δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
- γ. Την από 16-05-2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον Δημήτριο Γεωργούλα καθώς και την από 16-05-2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
29. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **16-05-2022** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
30. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΕΞΙ (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
31. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

32. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίου πόρους και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 16/05/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ