



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ 19/05/2022

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13909

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

"Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ

ΕΡΓΟ: χώρων Δήμου Παλλήνης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗ-  
ΜΟΣ ΙΙ"

ΤΗΛ. 210.66.04.723

ΑΡ. ΜΕΛ.: 18/20

FAX: 210.66.12.965

Κ.Α: 64.7331.0001

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

## ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 660.573,20 ΕΥΡΩ

388.690,42 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 69.964,28 (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 68.798,21 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%)+ 5.257,18 (ΣΥ-  
ΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ) + 10,23 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ 127.852,88 (Φ.Π.Α.24%)

για την εκτέλεση του έργου:

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 19<sup>η</sup> του μήνα Μαΐου έτους 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 πμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **296/2021 (ΑΔΑ 94ΟΥΩΞΚ-8ΟΧ)** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δευτέρας 08 Φεβρουαρίου 2021, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ"**, ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ τηλ 2299309865-7 fax 2299309868 με ΑΦΜ 094141355 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. **140/2021 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Παλλήνης
2. Την αριθ. **145/2020 (ΑΔΑ Ω3ΩΑΩΞΚ-4ΒΞ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2021 Δήμου Παλλήνης
3. Την αριθ. **3354/12-01-2022** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλλήνης
4. Την αριθ. **089/2018 (ΑΔΑ ΩΒΙΝΩΞΚ-800)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παλλήνης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" με αριθ, μελ 18/20 από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
5. Την αριθ. **54660/08-10-2018 (ΑΔΑ 6ΞΜΤ465Χ07-0Γ5)** απόφαση Ένταξης Πράξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

6. Την αριθ.**208/2018 (ΑΔΑ Ω1ΔΞΩΞΚ-ΙΓΝ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης του έργου **“Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παλλήνης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με αριθ, μελ 18/20** από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ύψους **290.700,00€**
7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. **30165/15-10-2020 (20REQ007487796 2020-10-16)** Πρωτογενές Αίτημα για τη διενέργεια του έργου
9. Την υπ. αριθ. πρωτ. 30241/16-10-2020 Αίτηση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου
10. Την **ΑΑΥΠ 1131/22-10-2020 (ΑΔΑ ΩΡΙΧΩΞΚ-ΨΞΒ, 20REQ007529982 2020-10-23)** Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο υπό **Κ.Α 64.7331.0001** (Συνολικό ποσό δαπάνης 1.000.000,00). Για το έτος 2020 ποσό 290.700,00€ και για το έτος 2021 ποσό 709.300,00€ από όπου ποσό **290.700,00€** προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και ποσό **709.300,00€** από ιδίους πόρους
11. Την υπ’ αριθ. αριθ. **418/2020 ΑΔΑ ΨΚ3ΒΩΞΚ-07Α** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή Του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω ΕΣΗΔΗΣ (93709) να γίνει την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
12. Την αριθ. **534/2020 (ΑΔΑ 66ΙΖΩΞΚ-ΔΝΚ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο
13. Τα Αποτελέσματα της από **23-11-2020** Κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ για τον ορισμό μελών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
14. Την υπ. αριθμ Πρωτ. 32436/02-11-2020 (**20PROC007571512 2020-11-02**) Διακήρυξη δημοπρασίας
15. Την υπ. αριθμ Πρωτ. 32445/02-11-2020 (**ΑΔΑ ΩΣΡΝΩΞΚ-ΕΜΔ**) (**20PROC007572464 2020-11-02**) Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
16. Την Αρ. Πρωτ. **32957/05-11-2020 (ΑΔΑ 636ΚΩΞΚ-ΘΘΩ)** Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης δημοσίευσης της Περίληψης διακήρυξης στις εφημερίδες «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ» της περίληψης διακήρυξης του έργου (ποσού 930,41€)
17. Την αριθ.πρωτ. **32923/05-11-2020 (ΑΑΥ 1166-05/11/2020) ((ΑΔΑ ΩΧ6ΣΩΞΚ-21Σ)** Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης συνολικού ποσού 930,41€
18. Την αριθ.**32677/03-11-2020** πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
19. Το αριθ. πρωτ.**32684/03-11-2020** Τεκμηριωμένο αίτημα για τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο
20. Τη δημοσίευση στις εφημερίδες ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ» της περίληψης διακήρυξης του έργου
21. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
22. Το από **09-06-2021 Πρακτικό Ι** της Επιτροπής Διαγωνισμού Για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου κατασκευής του έργου την εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ»
23. Την αριθ. **267/2021 (ΑΔΑ 61ΝΚΩΞΚ-Χ7Α)** απόφαση περί έγκρισης του Πρακτικού Ι για την ανάδειξη του προσωρινού Μειοδότη την εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ»
24. Το αριθ. **24705/22-07-2021** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για παράταση της ισχύος των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών λόγω λήξης του χρόνου ισχύος τους

25. Την αριθ. **390/2021 (ΑΔΑ ΩΑΝ2ΩΞΚ-ΝΦΜ)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση της ισχύος των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών λόγω λήξης του χρόνου ισχύος τους
26. Το αριθ. **30437/21-09-2021** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για παράταση ισχύος των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών λόγω λήξης του χρόνου ισχύος τους
27. Την από **28-09-2021** μοναδική αίτηση για παράταση ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, συνοδευόμενη από το **αριθ.πρωτ.20366/2021-e** έγγραφο παράτασης της αριθ. 19652/2021-e εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του συμμετέχοντα “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ”
28. Την αριθ. **025/2022 (ΑΔΑ 91ΠΚΩΞΚ-ΛΥ7)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη του Νέου Προσωρινού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ
29. Το από **28-01-2022 Πρακτικό ΙΙ** Επιτροπής Διαγωνισμού περί ανάδειξης του Νέου Προσωρινού αναδόχου την εργοληπτική επιχείρηση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ”
30. Τα στοιχεία που κατέθεσε η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” **ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 4 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ τηλ 2299309865-7 fax 2299309868 με ΑΦΜ 094141355 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ’ αριθ. **5420/25-02-2022** έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού για έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά την υπ’ αριθ. **025/2022 (ΑΔΑ 91ΠΚΩΞΚ-ΛΥ7)** απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του **Πρακτικού ΙΙ (22ΑWRD010582476)**
31. Το από **18-03-2022 Πρακτικό ΙΙΙ** του Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξης του Οριστικού Μειοδότη
32. Την υπ. αριθ. **102/2022 (ΑΔΑ 9ΑΝΩΩΞΚ-ΙΙΚ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου μέσω **ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 93709)**.
33. Το γεγονός ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
34. Την αριθ. **12/2022** Πράξη έγκρισης υπογραφής της σύμβασης από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (**Αριθ.πρωτ.22915/20-04-2022**)
35. Το από **06-05-2022 Πρακτικό ΙV** της Ε.Δ περί ελέγχου της Υ.Δ του Αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών
36. Η αριθ. **ΑΑΥΠ515/01-03-2022 (ΑΔΑ 6Υ6ΩΩΞΚ-8ΑΝ)** Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου (**22REQ010182813**) υπό Κ.Α 64.7331.0001 **συνολικού ποσού από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 290.700,00€ και ποσού 709.300,00€ από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με κατανομή για το έτος 2022 ποσό 700.000,00€ και για το έτος 2023 ποσό 300.000,00€**
37. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά : ΣΠ	<b>458.654,70€</b>
Απρόβλεπτα (15%)	<b>68.798,21€</b>
Μερικό σύνολο	<b>527.452,91€</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	<b>4.700,00€</b>
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%)	<b>557,18€</b>
Δαπάνη αναθεώρησης	<b>10,23€</b>
Μερικό σύνολο	<b>532.720,32</b>
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	<b>127.852,88€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>660.573,20€</b>

38. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
39. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Η εργοληπτική επιχείρηση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
  - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
  - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
40. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ” και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

#### ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχουν κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δι-

κή του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

41. Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-145859	12-05-2022	ΤΜΕΔΕ	26.637,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 19-05-2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον κ Απόστολο Βυθούλκα καθώς και την δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
- γ. Την από 19-05-2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον κ Νικήτα Καβάλλη καθώς και τον από 19-05-2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού του.
42. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **19-05-2022** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
43. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ
44. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.
45. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου αλλά της Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

**Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.**

**Γέρακας, 19/05/2022**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

**Ο Δήμαρχος**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ**