



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

ΓΕΡΑΚΑΣ, 30 /12/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38608

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ .: 12/2022

Κ.Α. : 25.7336.0003

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης
(Τμήμα 1ο το οποίο αποτελεί τμήμα του Διαγωνισμού «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων
οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725)»

Συνολικής εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτών
(64.782,19 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α πενήντα δύο χιλιάδες
διακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (52.243,70 €
[Δαπάνη εργασιών: 38.075,00 € , Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 6.853,50€ , απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 423,73 €,
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18% 66,35 € , Αναθεώρηση: 85,84 €]

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 30^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- Ο κ. **Αθανάσιος Η. Ζούτσος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός και κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 και κατόπιν της υπ. αριθμό 39385/07-11-2021 ΑΔΑ : ΡΧΩ8ΩΞΚ-ΛΙ4 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την έγκριση του αποτελέσματος της ανάθεσης και την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης(τμήμα 1ο του έργου «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Γέρακα» ΑΔΑΜ: 20PROC007914286)» με εκτέλεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 184858,
- Ο κ. **Αντώνιος Μαστροκώστας** με Α.Δ.Τ. ΑΜ042930 – Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**, με έδρα ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222-ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 15344 ΑΦΜ: 998806784-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ: 2106046235-6 FAX: 2106615614 Email: amastrokostas@hotmail.com, ως ανάδοχος του παραπάνω έργου, έχοντας υπόψη:

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις καθώς και του Ν. 4782/2021.
- Την υπ' αριθ. 170/2021 (ΑΔΑ 63ΑΦΩΞΚ-ΚΥΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. Πρωτ. 3354/12-1-2022 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. 140/2021 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
- Την υπ' αριθ. 104/2022 (ΑΔΑ ΨΤΓ5ΩΞΚ-ΕΚΡ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της 6^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 και συμπεριλαμβάνεται το

ΣΥΜΒΑΣΗ « Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» (τμήμα 1ο του έργου «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725)» Σελίδα 1 από 8

8. Την υπ' αριθμ. 26703/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΚ-Π65) περί διορισμού του Γεωργίου Τέντη του Αριστείδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 1886/τ.Γ'/16-10-2019).
9. Την υπ' αριθμ. 19520/15-07-2020 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: 6ΩΠΥΩΞΚ-5ΧΘ) περί ανάθεσης καθηκόντων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
10. Το υπ' αριθ. 12/2022 (Απευθείας ανάθεση) (Τμήμα 1^ο το οποίο αποτελεί τμήμα του Διαγωνισμού «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725) και η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 10 του άρθρου 6 αλλά και του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης», τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
11. Το υπ' αριθ. πρωτ. 29233/10-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011462829) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 30490/21-10-2022 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο.
13. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 30492/21-10-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας του έργου προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 25.7336.0003 με τίτλο «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» (τμήμα 1^ο του έργου «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725) για το έργο με ποσό πίστωσης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και ποσό πίστωσης 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 πίστωσης 44.400,00 € για την πληρωμή της δαπάνης «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» .
Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).
14. Την ΑΑΥΠ 1159/16-11-2022 με αριθ. πρωτ. 33559/17-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΡΩΞΚ-0ΒΤ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» (τμήμα 1^ο του έργου «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725) και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (30.000,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Παλλήνης Κ.Α.Ε. 25.7336.0003 (Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης) οικ. έτους 2022 για την Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης που αφορά Τακτικά έξοδα. Στα επόμενα έτη θα δεσμευτούν πιστώσεις ως εξής:
έτος 2023 ΚΑΕ 25.7336.0003 ποσό 44.400,00 € και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
15. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011633247/19-11-2022.
16. Την ανάγκη του Δήμου για το έργο της μελέτης στην 12/2022 «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου το οποίο αποτελεί τμήμα του Διαγωνισμού «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725) και η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 10 του άρθρου 6 αλλά και του άρθρου 118 του ν.4412/2016. και των αναφερόμενων σε αυτή.
17. Την υπ' αριθμό 35391/02-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011729260 /04-12-2022) πρόσκληση προς τους κάτωθι οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194389:
 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**
 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**
 3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **ΚΟΝΤΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ**
για υποβολή προσφοράς.
18. Τις προσφορές των παρακάτω τριών (3) επιχειρήσεων οι οποίες υπεβλήθησαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης»

- 22ΣΥΜΒΛΟ11932537-2022-12-30**
- Η με αριθμό προσφοράς 272815 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της επιχείρησης ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ, Διεύθυνση e-mail: amastrokostas@hotmail.com
 - Η με αριθμό προσφοράς 272176 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της επιχείρησης ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Διεύθυνση e-mail: konon.techn1@gmail.com,
 - Η με αριθμό προσφοράς 272161 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της επιχείρησης ΚΟΝΤΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Διεύθυνση e-mail: steliioskontos2@gmail.com
19. Την από 15-12-2022 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 20. Την υπ' αριθμό: 37993/23-12-2022 ΑΔΑ : ΨΓΛΣΩΞΚ-1ΜΑ απόφαση ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την έγκριση του αποτελέσματος της ανάθεσης και την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης(Τμήμα 1ο το οποίο αποτελεί τμήμα του Διαγωνισμού «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Παλλήνης» (ΑΔΑΜ: 20PROC007878725)» με εκτέλεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194389.
 21. Την κατακύρωση της με αριθμό ΑΔΑΜ : 22ΑWRD011897566/23-12-2022.
 22. Την υπ' αριθμό: 38037/23-12-2022 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης και την εγγυητική καλής εκτέλεσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 23. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.
 24. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ: 272815, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της με συνολική δαπάνη εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (64.782,19 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (52.243,70 €) [Δαπάνη εργασιών: 38.075,00 € , Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 6.853,50€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 423,73 €, ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18% 66,35 € , Αναθεώρηση: 85,84 €] και αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	Είδος εργασιων	A.T	Κωδικός άρθρου	Κωδικός αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μερική δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	A.1	ΣΧ. ΥΔΡ1.01-A	ΟΙΚ 6541	τεμ.	20,00	12,00	240,00
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	A.2	ΣΧ. ΥΔΡ1.03-A	ΗΛΜ 108	τεμ.	20,00	18,00	360,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α								600,00
ΟΜΑΔΑ Β: Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών								
3	Εκσκαφή με προσοχή και εξυγίανση με θραυστό υλικό τομών από βλάβες ύδρευσης ή συνδέσεις	B.1	ΣΧ. ΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ6081.1	m2/10cm	100,00	15,00	1.500,00
4	Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό	B.2	ΣΧ ΟΔΟ4521	ΟΔΟ-4321B	m ²	1.700,00	23,22	39.474,00
5	Αποκατάσταση πεζοδρομίου	B.3	ΣΧ. ΟΔΟ Β-52	ΟΔΟ-2921	m ²	50,00	35,00	1.750,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B.4	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ-3214	m ³	5,00	90,00	450,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β								43.174,00
Ι.ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								43.774,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ		
Εκπτώση	Τιμή μονάδος	Μερική δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΠΤΩΣΗ 14%		
14%	10,32	206,40
14%	15,48	309,60
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α		516,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΠΤΩΣΗ 13%		
13%	13,05	1.305,00
13%	20,20	34.340,00
13%	30,45	1.522,50
13%	78,30	391,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β		37.559,00
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		38.075,00

II.ΓΕ&ΟΕ 18%	7.879,32
III.ΑΘΡΟΙΣΜΑ I+II	51.653,32
IV.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.748,00
V.ΑΘΡΟΙΣΜΑ III+IV	59.401,32
VI. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΛΠ) ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	423,73
VI. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΛΠ) ΤΟ ΓΕ & ΟΕ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	76,27
VII.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	98,68
VIII. ΑΘΡΟΙΣΜΑ V+VI+VII	60.000,00
Φ.Π.Α 24%	14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.400,00

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	6.853,50
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	44.928,50
Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2$ =	13,01%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.739,28
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη::	51.667,78
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	423,73
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	66,35
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	85,84
Σύνολο ΔαπΣύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	52.243,70
Φ.Π.Α 24%	12.538,49
Σύνολο Δαπάνης με Φ.Π.Α	64.782,19

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης(τμήμα 1ο του έργου «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Γέρακα» ΑΔΑΜ: 20PROC007914286)**»

Η εταιρεία **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης Δ.Ε. Παλλήνης(τμήμα 1ο του έργου «Συντήρηση οδοποιίας & κατασκευή τμημάτων οδών Δ.Ε. Γέρακα» ΑΔΑΜ: 20PROC007914286)**» Αρ. Μελ. 12/2022 και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις καθώς και του Ν. 4782/2021, Ν. 3669/08 που έχει αντικαταστήσει τον Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, ΠΔ 171/87, Ν. 4071/12, Ν.4056/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την διαγωνιστική διαδικασία του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Τα τεύχη της υπ. αριθμό Μελ. 12/2022 με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση υπ' αριθμό: 37996/23-12-2022 ΑΔΑ : ΨΓΛΣΩΞΚ-1ΜΑ απόφαση ανάθεσης Δημάρχου κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις καθώς και του Ν. 4782/2021, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Ε.Ε. από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. V/152942/29-12-2022).

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-165735	29/12/2022	ΤΜΕΔΕ	2.612,19

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση.

- β. Την από 30-12-2022 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Αντώνιου Μαστροκώστα της αναδόχου εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον Αντώνιο Μαστροκώστα, καθώς και την από 30-12-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος όπως ορίζεται στην ΓΣΥ/ΕΣΥ (Εάν απαιτείται).
- δ. Την από 30 -12-2022 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Αντώνιου Μαστροκώστα της αναδόχου εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**, περί ορισμού ως αντικλήτου του έργου τον Μαυροειδή Νεκτάριο καθώς και την από 30-12-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **30-12-2022** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία έχει **καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης και τις εκτελεσθείσες εργασίες, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου

Παλλήνης στον Κ.Α. **25.7336.0003** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 30-12-2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος

Για την ανάδοχο Εταιρεία

ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ

Αντώνιος Μαστροκώστας