



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

TAX.Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΚΗΣ 12
 TAX.ΚΩΔ. 15344
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-66.04.642
 F.A.X. 210-66.12.965
 e-mail kaldispan@gmail.com
 Πληροφορίες m
 Π. Καλδής

ΕΡΓΟ

ΓΕΡΑΚΑΣ 13/02/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 4100

«Ανοιγόμενο στέγαστρο για ενεργειακή οικονομία
 Και αντιανεμική προστασία στο
 Κολυμβητήριο Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης»
 Αριθ. Μελέτ. :10/2021
 Κ.Α.: 15.7311.0009
 ΚΩΝΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

652.500,02 ΕΥΡΩ

386.528,52 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) + 69.575,13 (ΓΕ&ΟΕ 18%) + 68.415,55 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%) +
 1.690,49 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ 126.290,33 (Φ.Π.Α.24%)

για την εκτέλεση του έργου: «Ανοιγόμενο στέγαστρο για ενεργειακή οικονομία και αντιανεμική προστασία στο Κολυμβητήριο Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης».

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 13^η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **530/2022 (ΑΔΑ 6Ζ8ΝΩΞΚ-ΥΟ2)** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Πέμπτης 15 Σεπτεμβρίου 2022, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ**, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**”, ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ 11141, τηλ 2102116640, fax 2102117499, mail kzirlio@otenet.gr με ΑΦΜ 999853654 ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. **3354/12-01-2022** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλλήνης
2. Την αριθ. 140/2021 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Παλλήνης

3. Την από 25-05-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθ. 093/2022 Απόφαση του Δ.Σ Παλλήνης (ΑΔΑ 6ΟΤΛΩΞΚ-5 Η5) περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

5. Την αριθ. 094/2022 Απόφαση του Δ.Σ Παλλήνης (ΑΔΑ ΨΣ27ΩΞΚ-ΛΨΥ) περί ορισμού μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
6. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
7. Το (αρ.πρωτ 36298/07-12-2020 22REQ010947761 2022-07-18) Πρωτογενές Αίτημα για τη διενέργεια του έργου
8. Την πρόταση για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ 20274/18-17-2022)
9. Το τεκμηριωμένο Αίτημα για τη διενέργεια του του έργου (αρ. πρωτ. 20275/18-07-2012)
10. Το Τεύχος Μελέτης του έργου (10/2021)
11. Την Αριθ.πρωτ. 20445/18-07-2022, (ΑΑΥΠ 908/18-07-2022, ΑΔΑΩΧΚΟΩΞΚ, 22REQ010958282) Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο υπό Κ.Α 15.7311.0009 (Συνολικό ποσό δαπάνης 870.000,00). Για το έτος 2022 ποσό 1.000,00€, για το έτος 2023 ποσό 500.000,00€, για το έτος 2024 ποσό 300.000,00€ και για το έτος 2025 ποσό 69.000,00€ που προέρχεται από πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12. Την υπ' αριθ. 344/2022 (ΑΔΑ 9ΓΩ1ΩΞΚ-ΞΩΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή Του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω ΕΣΗΔΗΣ (191198) να γίνει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
13. Την αριθ.πρωτ. 22039/02-08-2022 Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου (20PROC011038505 2022-08-02)
14. Την αριθ.πρωτ. 22129/02-08-2022 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας (ΑΔΑ ΩΑΙ9ΩΞΚ-495)
15. Την Αρ. Πρωτ 21531/28-07-2022, (ΑΔΑ 6ΒΚΞΩΞΚ-ΨΘΣ) Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης δημοσίευσης της Περίληψης διακήρυξης στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» (ποσού 360,34€)
16. Την ΑΑΥ 930/27-07-2022 Αριθ.πρωτ. 21430/28-07-2022, (ΑΔΑ 6 Η1ΠΩΞΚ-Ξ8Ψ) για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης συνολικού ποσού 360,34€
17. Την Πρόταση για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον τύπο (αρ. πρωτ 21298/27-07-2022)
18. Το τεκμηριωμένο Αίτημα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου (αρ. πρωτ. 21300/27-07-2022)
19. Τη δημοσίευση στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου της περίληψης διακήρυξης του έργου
20. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
21. Το από **30-09-2022 Πρακτικό Ι** της Επιτροπής Διαγωνισμού Για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου κατασκευής του έργου την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»
22. Την αριθ. 483/2022 απόφαση περί έγκρισης του Πρακτικού Ι για την ανάδειξη του προσωρινού Μειοδότη την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»
23. Τα στοιχεία που κατέθεσε η “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ” ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 63, ΑΘΗΝΑ 11141, τηλ 2102116640, fax 2102117499, mail kzirlio@otenet.gr με ΑΦΜ 999853654 ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. 31891/03-11-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού για έγκριση

των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά την υπ' αριθ. 483/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι

24. Το από **18-03-2022 Πρακτικό ΙΙ** του Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξης του Οριστικού Μειοδότη
25. Την υπ. αριθ. **102/2022 (ΑΔΑ 9ΑΝΩΩΞΚ-ΠΚ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου μέσω **ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 191198)**.
26. Το γεγονός ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο της “**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**” διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
27. Την αριθ. **3/2023** Πράξη έγκρισης υπογραφής της σύμβασης από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (**Αριθ.πρωτ.)**
28. Το από **13-02-2023 Πρακτικό ΙΙΙ** της Ε.Δ περί ελέγχου της Υ.Δ του Αναδόχου περί οπιγενών μεταβολών
29. Η αριθ. **ΑΑΥΠ 310/02-02-2023** νέα Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου υπό Κ.Α **15.7311.0009** συνολικού ποσού από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ κατανομή για το έτος 2023
30. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της “**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**” την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ	386.528,52 €
ΓΕ και ΟΕ (18%)	69.575,13 €
Απρόβλεπτα (15%)	68.415,55 €
Μερικό σύνολο	524.519,20€
Δαπάνη αναθεώρησης	1.690,49 €
Μερικό σύνολο	526.209,69
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	126.290,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	652.500,02€

31. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
32. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Η εργοληπτική επιχείρηση “**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** ” αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
33. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων “**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**” και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- E. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Z. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
34. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e-168902	02/02/2023	TMEDE	26.310,48

- Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.
- β. Την από 07/02/2023 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον ΚΩΝ/ΝΟ ΖΗΡΙΑΙΟ καθώς και την δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
- γ. Την από 10/02/2023 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον Θανάπουλο Ιωάννη του Αθανασίου καθώς και τον από 10/02/2023 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού του.

35. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **13/02/2023** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
36. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ
37. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.
38. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους ου Δήμου αλλά της Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 13/02/2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο Δήμαρχος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ