



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ 15/05/2019

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.723
FAX: 210.66.12.965

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15688
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ»
ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 52.400,11 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

**31.052,02 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 5.589,36 (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 5.496,21 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%)+
120,56 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ 10.141,96 (Φ.Π.Α.24%)**

για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ» με αρ. μελ. 06/2018.

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 15^η του μήνα Μαΐου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. οι πιο κάτω υπογράφοντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. 164/2019 (ΑΔΑ:667ΩΩΞΚ-ΤΘΡ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου και αφ' ετέρου
- β. **ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, Πρόεδρος κ Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία
- β. Την υπ' αριθμ. **161/2018 (ΑΔΑ: 6Δ6ΧΩΞΚ-ΙΓΕ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **06/2018** μελέτη του έργου.
- γ. Την υπ' αριθ. πρωτ. **37727/21-11-2018 (ΑΔΑ : ΨΨΞΩΞΚ-ΝΟΤ) (18REQ004090619 2018-11-29)** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε η **διάθεση πίστωσης για το έργο** με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ» το οποίο είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 , έγκριση και διάθεση της αναλογούσας
- δ. Την υπ' αριθ. πρωτ. **38433/30-11-2018 (ΑΔΑ : ΨΡ9ΝΩΞΚ-ΙΤΒ)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η **διάθεση πίστωσης και δαπάνης για τη δημοσίευση στις εφημερίδες της περίληψης διακήρυξης** του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ» σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου **38458/30-11-2018 (ΑΔΑ6ΨΕ2ΩΞΚ-Φ00)** για εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και την **38459/30-11-2018 (ΑΔΑΩΓΙ9ΩΞΚ-ΦΦΖ)** εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

- ε. Την υπ' αριθ. **622/2018 (ΑΔΑ: 9Η91ΩΞΚ-ΒΘΛ) 18PROC004103820 2018-11-30** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης**, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι **Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου** του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την **18η Δεκεμβρίου 2018** σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85,
- στ. **Το εγκεκριμένο αίτημα για την διενέργεια του έργου (18REQ004025313 2018-11-19)**
- ζ. Την **Διακήρυξη του έργου με 18PROC004103960 2018 – 11- 30**
- η. Την υπ' αριθ. **116/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΚΦΩΞΚ-ΨΦΨ)** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης**, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό Ι του Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του Προσωρινού μειοδότη, ανατέθηκε η εκτέλεση του εν θέματι έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εργοληπτική επιχείρηση **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119**
- θ. Την υπ' αριθμ. **164/2019 (ΑΔΑ:9Η91ΩΞΚ-ΒΘΛ) 19AWRD004945773 2019-05-15** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης**, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιρομένων Δικαιολογητικών της Ε.Δ.Δ για την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου, ανατέθηκε η εκτέλεση του εν θέματι έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εργοληπτική επιχείρηση **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119.**
- ι. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους **100.000,00€** σε βάρος του **Κ.Α 30.7322.0041** του προϋπολογισμού του έτους **2018** από τακτικά έξοδα του έτους **2018** του Δήμου Παλλήνης για την κατασκευή του παραπάνω έργου,
- κ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- λ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ **13642/18-04-2019** έγγραφο της **Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης** για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης μετά την υπ' αριθ. **116/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΚΦΩΞΚ-ΨΦΨ)** απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του **Πρακτικού Ι** και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
- μ. Ότι μετά από τον **επανεέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών»** (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

- v. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119** την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά : ΣΠ	31.052,02	Ευρώ
Εργολαβικό όφελος (ΓΕ & ΟΕ) 18%	5.589,36	Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%)	5.496,21	Ευρώ
Μερικό σύνολο	42.137,59	Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	120,56	Ευρώ
Μερικό σύνολο	42.258,15	Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	10.141,98	Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	52.400,11	Ευρώ

- ξ. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- ο. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ**».

Η εργοληπτική **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **164/2019 (Α-ΔΑ:667ΩΩΞΚ-ΤΘΡ)** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, Πρόεδρος κ Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας **ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 43 ΑΦΜ 998105979 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 9764744 ΦΑΞ 210 9761119** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονοθεϊσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (2) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-48233	10-05-2019	T.M.E.Δ.E.	2.115,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 14/05/2019 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον κ **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ-ΕΔΕ**, καθώς και την δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Την από 14/05/2019 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον κ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΧΙΖΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ καθώς και την από 18/12/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- (3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **14/05/2019** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΞΗ (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 15/05/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ