



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 19/04/2018

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12861

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.647
FAX: 210.66.12.965

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ
14 / 2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΣΑ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

25.253,23 € (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 4.545,58 € (Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)+4.469,82 € (ΑΠΡΟΒΛ.15%)

και 8.224,47 € (ΦΠΑ 24%)= 42.493,10 €

για την εκτέλεση του έργου:

«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ»

με Αρ. μελ.: 14/2017

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα, σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου, έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. οι πιο κάτω υπογράφωντες:

α. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ' αριθμ. 570/2017 (ΑΔΑ: 71ΗΕΩΞΚ-ΝΞΩ), 753/2017 (ΑΔΑ: 71ΧΖΩΞΚ-ΠΒΗ) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2017, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου,

με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δημήτριο Αναγνωστάκη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 549046, με έδρα Την Αγία Παρασκευή (Εθνάρχου Μακαρίου 4, Τ.Κ. 15343, τηλ. 210 9764744 και FAX: 210 9761119 και ΑΦΜ : 998105979).

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία,
2. Την υπ' αριθμ. 02/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ» προϋπολογισμού 72.022,23 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,
3. Την υπ' αριθμ. 240/2017 (ΑΔΑ : 7Ν5ΚΩΞΚ-ΔΙΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 και την υπ' αριθμ. 398/2017 (ΑΔΑ : Ω4ΠΟΩΞΚ-ΒΞΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018.

4. Την υπ' αριθμ. 439/2017 (ΑΔΑ : 6ΒΕΒΩΞΚ-5ΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία :
- i. Διατέθηκε πίστωση ύψους 35.000,00 € (ΑΑΥ ΣΥΜ 1170- 6/10/2017 ΑΔΑ : 6869ΩΞΚ-ΟΞΖ) για το έτος 2017 σε βάρος του Κ.Α. **30.7312.0001** και **37.022,23** € για το έτος 2018 ως πολυετή υποχρέωση, του προϋπολογισμού του έτους 2017 για το έργο **ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ Αρ. Μελ. 14 / 2017**
 - ii. εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 14/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης,
 - iii. εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθμ. 66 / 2018 (ΑΔΑ : ΩΓΕ3ΩΞΚ-ΡΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία :
- i. Σύμφωνα με την ΑΑΥ 612/2018 - 28/2/2018 (ΑΔΑ : ΩΡΕ1ΩΞΚ-ΑΛΡ) διατέθηκε πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού στον Κ.Α. **30.7312.0001** ύψους **72.022,23** € για το έτος 2018 για το έργο **ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ Αρ. Μελ. 02/2017**
6. Την υπ' αριθμ. 466/2017 (ΑΔΑ : ΨΟ7ΟΩΞΚ-ΦΤΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για το εν λόγω έργο
7. Το από 14-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
8. Την υπ' αριθμ. 570/2017 (ΑΔΑ: 71ΗΕΩΞΚ-ΝΞΩ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης περί λήψης απόφασης του πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη του πρώτου προσωρινού μειοδότη για το ως άνω έργο.
9. Το από 19-12-201 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το ως άνω έργο.
10. Την υπ' αριθμ. 753/2017 (ΑΔΑ: 71ΧΖΩΞΚ-ΠΒΗ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης, περί λήψης απόφασης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και ανάδειξη οριστικού μειοδότη την **ΑΣΑ ΑΤΕ**, καθώς και την υπ' αριθμ. 2066/810/27-02-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της 474/2017 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλλήνης.
11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,
12. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΑΣΑ ΑΤΕ** και τα οποία ζητήθηκαν με τα υπ' αριθ. 50582/15-12-2017 και 6914/28-02-2018 έγγραφα της Υπηρεσίας
13. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **ΑΣΑ ΑΤΕ.**, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), κατά την προσφορά	29.798,81	Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%)	4.469,82	Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.268,63	Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	8.224,47	Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	42.493,10	Ευρώ

14. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
15. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ»**

Η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: **«ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΗ Αρ. Μελ. 02/2017»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν. 3669/08 που έχει αντικαταστήσει τον Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, ΠΔ 171/87, Ν. 4071/12, Ν.4056/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μετα-

γενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Τις υπ' αριθμ. 570/2017 (ΑΔΑ: 71ΗΕΩΞΚ-ΝΞΩ) και 753/2017 (ΑΔΑ: 71ΧΖΩΞΚ-ΠΒΗ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΣΑ ΑΤΕ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- E. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σημασίας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Z. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Ε.Ε. από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σκαναρίσματος με το υπ' αριθμ. 24727e – 10676E229741.713,43 ποσού 1.713,43 €.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-10676	05/03/2018		1.713,43

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη.

- β. Την από 13/03/2018 δήλωση του μ μ μ -
αναδόχου , περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον
μ , καθώς και την από 13/03/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος όπως ορίζεται στην ΓΣΥ/ΕΣΥ (Εάν απαιτείται).
- δ. Την από 13/03/2018 Υπεύθυνη δήλωση του μ μ μ αναδόχου , περί ορισμού ως αντικλήτου του έργου τον Σχίζα Αθανάσιο καθώς και την από 13/03/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **19-04-2018** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία έχει **καθοριστεί σε Ενενήντα (90) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης στον Κ.Α. **30.7312.0001** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 19/04/2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο Δήμαρχος

Για την ανάδοχο Εταιρεία
ΑΣΑ ΑΤΕ

Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος

Δημήτριος Αναγνωστάκης