



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ 23 /09/2016

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.600
FAX: 210.66.04.643

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30622
ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 4/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

101.599,24(ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+**18.287,86** (ΓΕ&ΟΕ 18%)+**17.983,07** (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%)+
+377,05(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+**33.179,33** (Φ.Π.Α.24%) =**171.426,55€**

για την εκτέλεση του έργου: «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**», με αρ.μελ. 4/2016.

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. Ζούτσος Η. Αθανάσιος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ'αριθ. 225/2016 (ΑΔΑ:639ΡΩΞΚ-ΛΣΧ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Τρίτης 24 Μαΐου 2016, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ** με Α.Δ.Τ. Σ 079929 κάτοικος ΠΕΝΤΕΛΗΣ, οδός ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. 22., ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**, με έδρα το ΚΟΡΩΠΙ (28 βχλμ. Βάρης -Κορωπίου, Τ.Κ. 194 00, τηλ.: 210 6625197 και FAX:210 6626737).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του Έργου, το Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία,
- β. Την υπ'αριθμ. 23/2016 (ΑΔΑ : ΩΤΙ4ΑΩΞΚ-7ΙΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2016 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
- γ. Την υπ'αριθμ. 55/2016 (ΑΔΑ:7ΗΓΡΩΞΚ-ΜΒ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε η υπ'αριθμ. 04/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παλλήνης και ο τρόπος διενέργειας της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, και το πρωτογενές αίτημα (16REQ004177590 2016-04-08).
- δ. Την υπ'αριθμ. 101/2016 (ΑΔΑ:Ω39ΡΩΞΚ-ΩΝ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος και ορίστηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 ,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του

άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 6 του Ν.3669/08, την ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ 7ΘΟ-ΖΩΞΚ-ΒΥ1) και το εγκεκριμένο αίτημα (16REQ 004177590 2016 -04-08).

- ε. Την υπ' αριθμ. 225/2016 (ΑΔΑ:639ΡΩΞΚ-ΛΣΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εργοληπτική επιχείρηση **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**. καθώς και την υπ' αριθμ. 10 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύσεως υπογραφής σύμβασης του έργου, καθώς και την υπ' αριθμ. 61343/23712/04-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλλήνης.
- στ. Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 100.000,00 € σε βάρος του Κ.Α30.7324.0022 προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου Παλλήνης για την κατασκευή του παραπάνω έργου και το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
- ζ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- η. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ** και τα οποία ζητήθηκαν με τα υπ' αριθ. 25838/09-08-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με τη Διακήρυξη), με τα οποία κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς και την υπ' αριθμ. 305/2016 (ΑΔΑ:6Ω21ΩΞΚ-9ΡΒ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής για έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
- θ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε. **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ι. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Ε.Ε. **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**, την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά : ΣΠ	119.887,10	Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%)	17.983,07	Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	377,05	Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	138.247,22	Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	33.179,33	Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	171.426,55	Ευρώ

- κ. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- λ. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ** καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**».

Η εργοληπτική επιχείρηση **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 3669/08, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδο-

χος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 225/2016 (ΑΔΑ:639ΡΩΞΚ-ΛΣΧ) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- E. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σημασίας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Z. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	1713899	9-9-2016	ΕΤΑΑ	6.912,36
2	

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 19 9 2016 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον κ. Απόστολο – Φιλόθεο Βυθούλκα, καθώς και την δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, το οποίο θα ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από 19 9 2016 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΓΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- δ. Την από 19 9 2016 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον κ... κ. Απόστολο – Φιλόθεο Βυθούλκα καθώς και την από 19 9 2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 22-09-2016 αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 3 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε οχτώ (8) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμων φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ζούτσος Η. Αθανάσιος

ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ