
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 310.735,08 ΕΥΡΩ

181.522,20 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 32.674,00 (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 32.129,43 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%)+
2.271,76 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) +1.995,42 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ 60.142,27(Φ.Π.Α.24%) 

για την εκτέλεση  του  έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  2017  Δ.Ε.  ΓΕΡΑΚΑ»,  με
αρ.μελ. 05/2017. 

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 30η  του μήνα  Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00
πμ. οι πιο κάτω υπογράφοντες:

α. Ζούτσος Η. Αθανάσιος, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση
ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ))] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
κατά  την  παρ.  1  του  άρθρου  5  του  Ν.1418/84  αφενός,  και  κατόπιν  της  υπ’αριθ.  225/2016
(ΑΔΑ:639ΡΩΞΚ-ΛΣΧ)  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Παλλήνης  εγκριτικής  του  αποτε-
λέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2017, για την ανάδειξη του ανα-
δόχου του παραπάνω έργου, και αφ΄ ετέρου

β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ με Α.Δ.Τ. ΑΒ061955, ΑΦΜ 998806784 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοικος ΓΕΡΑ-
ΚΑ, οδός ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡ. 222., ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ΑΦΟΙ Χ.ΜΑ-
ΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ,  με  έδρα  Ταχ.δ/νση  ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222 –  15344 ΓΕΡΑΚΑΣ,   τηλ.:  210 6046235 και
FAX:210 6615614)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος,  καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την
προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία
β. Την υπ’αριθμ. 360/2016 (ΑΔΑ : ΩΡΔΛΩΞΚ-Υ1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με

την οποία εντάχθηκε   το  έργο  με τίτλο:  «“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ
2017 Δ. Ε. ΓΕΡΑΚΑ”» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2017 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις. 

γ.     Την υπ’αριθμ. 131/2017 (ΑΔΑ:646ΓΩΞΚ-ΓΩ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με την
οποία  εγκρίθηκε  η  υπ’αριθμ.  05/2017 μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Δήμου  Παλλήνης  και  ο
τρόπος  διενέργειας  της  εκτέλεσης  του  ανωτέρω  έργου,  και  το  πρωτογενές  αίτημα
(16REQ001679485/12-07-2012).

 δ. Την υπ’αριθμ.  268/2017 (ΑΔΑ:6ΚΝΗΩΞΚ-9Ε0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλ-
λήνης, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος και
ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την Τρίτη 12
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Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους πο-
σοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84,
του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85, και την απόφαση 243/2017 & 162/2017  της Οικονομικής Επιτρο-
πής , περί ψήφισης της πίστωσης του έργου και των δημοσιεύσεων στον τύπο  (ΑΔΑ:6ZZΨΩΞΚ-
Γ33)και το εγκεκριμένο αίτημα (17REQ001679532/12-04-2017).   

ε.       Την Διακήρυξη του έργου με ΑΔΑΜ 17PROC001679653/12-07-2017

στ     Την υπ’ αριθ. 378/2017 (ΑΔΑ:6Τ93ΩΞΚ-Ψ04) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλή-
νης, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό Ι του Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού  Ανα-
δόχου, του εν θέματι έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού,
στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 59,85% 

ζ. Την υπ’ αριθ. 523/2017 (ΑΔΑ:6Υ93ΩΞΚ-ΦΟΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλή-
νης, με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό ΙΙ του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Οριστικού Ανα-
δόχου, ανατέθηκε η εκτέλεση του εν θέματι έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επι-
τροπής Διαγωνισμού, στην εργοληπτική επιχείρηση  ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ καθώς και την
υπ’ αριθ. 102/2018  πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύσεως υπογραφής σύμβασης
του έργου,  καθώς και  την υπ’ αριθ.  106268/37405/14-12-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Παλλή-
νης. 

η.       Τη διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 400.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 30.7322.0070 του προ-
ϋπολογισμού του έτους 2017 και 300.000,00 € του έτους 2018 του Δήμου Παλλήνης για την κατα-
σκευή  του  παραπάνω  έργου,  από  ιδίους  πόρους,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  162/2017 (ΑΔΑ
Ω5ΠΡΩΞΚ-ΥΝΤ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης δαπανών έτους 2017.

θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.

ι. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε.  ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ’
αριθ. 38372/04-10-2017  έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού (σύμφωνα με τη Διακήρυξη) για
έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής,   μετά την υπ’  αριθ.  378/2017  (ΑΔΑ:6Τ93ΩΞΚ-Ψ04)
απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί  έγκρισης του Πρακτικού Ι και ανάδειξης προσωρινού
μειοδότη 

κ.  Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και
το παρόν έργο) της Ε.Ε.  ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν
υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

λ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Ε.Ε. ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ, την ισχύουσα νομοθε-
σία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά  την προσφορά : ΣΠ 214.196,19   Ευρώ

Απρόβλεπτα  (15%) 32.129,43   Ευρώ

Απολογιστικά 2.271,76  Ευρώ

Δαπάνη αναθεώρησης 1.995,42   Ευρώ

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 250.592,81   Ευρώ

Δαπάνη ΦΠΑ (24%) 60.142,27   Ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 310.735,08   Ευρώ

μ. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου
και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ν. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έρ-
γων. 

 ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων  ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση
των εργασιών του έργου: 
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Η εργοληπτική επιχείρηση  ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και ανα-
λαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημο -
σίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονο-
γραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρ-
τημα της παρούσας σύμβασης.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, κα-
θώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. 

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της
παρούσας σύμβασης.

iv. Την  εγκριτική  απόφαση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  με  αριθμό  523/2017
(ΑΔΑ:6Υ93ΩΞΚ-ΦΟΙ) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα τα αναφερόμε-
να στο σκεπτικό της. 

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά
του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προ-
σβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

Β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της πα-
ρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες
διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων
Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευ -
θύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορ-
ρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ
και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληρο-
φορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κα-
νένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και  παράτασης προθεσμίας εξ  αιτίας αυτού του
λόγου.

Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σή-
μανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος,
ποινικά  και  αστικά,  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  ήθελε  προκληθεί  από  αμέλεια  εφαρμογής  των
ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή
εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετη-
μένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμε-
τάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθα-
λάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθη-
καν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχο-
νται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει
κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται  ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με
δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή
της γνώσης του σημείου αντίθεσης.  

(3) Ακολούθως ο  δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
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α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων
της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ
(σε Ευρώ)

1 1739879 20/04/2018 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 12.500 

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυ-
ξης.

β.  Την από 24-04-2018  δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύ-
νου του έργου τον κ ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, καθώς και την δήλωση αυτού περί αποδοχής του
ορισμού του.

γ.  Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, το οποίο θα ισχύει από την υπογραφή της πα-
ρούσας σύμβασης και την από 27-04-2018 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ότι
έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της Ε.Σ.Υ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλι -
στήριο συμβόλαιο.

δ. Την από 27-04-2018 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλή-
του τον κ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ   καθώς και την από 27-04-2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του
ορισμού του.

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 30-05-2018 αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. 

(5) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης
και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε ΔΩΔΕΚΑ
(12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το
άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους της
Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους
φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλ-
λομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των
συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 30/05/2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Δήμαρχος ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ

Ζούτσος Η. Αθανάσιος Αντώνιος Μαστροκώστας
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