
 

Σελίδα 1 από 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ 

  
ΓΕΡΑΚΑΣ,  27/10/2020 
ΑΡ ΠΡΩΤ.: 31884 
ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

«Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων» 
 
Α. Περιγραφή προμήθειας 
 
H μελέτη αυτή αφορά την αναγκαία προμήθεια μπαρών και κολωνακίων παρεμπόδισης 
εισόδου,  μεταλλικών ανοξείδωτων κολωνακίων πεζοδρομίου, και σχήματος πι (Π), καθώς και  
κολωνάκια ενδεικτικού τύπου από πολυουρεθάνη (PU) επαναφερόμενα  σε χρώμα πορτοκαλί. 
, για την κάλυψη της ανάγκης για ελεγχόμενη είσοδο των οχημάτων στους πεζόδρομους και 
την εξασφάλιση στην  ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών επί των πεζόδρομων, 
πεζοδρομίων, πλατειών καθώς και την οριοθέτηση-προστασία των κάδων μηχανικής 
αποκομιδής . 
 
Τα υλικά  θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.        
 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των  13.993,40 €  για την 
συγκεκριμένη προμήθεια και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με  Κ.Α 
30.6662.0035  με τίτλο «Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων»  η εγγεγραμμένη πίστωση 
είναι  14.000,00 €.  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

(€) (σε ευρώ) 
1 Ανοξείδωτο κολωνάκι διαμέτρου Φ 100 

mm συνολικού ύψους περίπου 85 cm . 
Τμχ 30 55,00 1.650,00 

2 Πλαστικό κολωνάκι 47 cm Τμχ 100 18,00 1.800,00 

3 Πλαστικό κολωνάκι 75 cm Τμχ 100 22,00 2.200,00 

4 Πλαστικό κολωνάκι τύπου πιόνι Τμχ 15 29,00 435,00 

5 Σωληνωτό σιδερένιο κολωνάκι 
σχήματος Π (πι) 11/2" συνολικό μήκος 
περίπου 2 μέτρα βαμμένο 
ηλεκτροστατικά. 

Τμχ 100 52,00 5.200,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ    11.285,00 

   
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 24% 1.934,40 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 13.993,40 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 345. 





 

Σελίδα 2 από 2 

 

Γ. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για 

τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης 

ταξινομούνται με κωδικούς: 
 
Κωδικός κατά CPV: 34928450-7  (Στυλίσκοι). 
 

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεσης προμήθειας: 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328. 
 
Ε. Επιθυμητός τόπος παράδοσης: Περιοχές του Δήμου Παλλήνης 
 
Ε. Χρόνος παράδοσης 
Η παράδοση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί σε είκοσι εργάσιμες μέρες (20)  αρχόμενης από 
την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας της 
παρούσης θα γίνει τμηματικά ή συνολικά με την ολοκλήρωση των εργασιών (εκτέλεση 
συμβατικού αντικειμένου), με εξόφληση της συνολικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και 
την σύνταξη των αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής. 
 
                                                                               
 
 
                                                                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
                                                                                 
 
                                                                      ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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