



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 / 2020  
 Κ.Α: 30.7333.0069

ΓΕΡΑΚΑΣ, 13/11/2020

ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου  
 Αριθ. πρωτ . 33916

**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**  
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» Αριθμ. μελ 11/2020

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην συντήρηση και κατασκευή τμημάτων οδών σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν και θα κατασκευαστούν τμήματα οδών όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Οδός	Περιοχή
1	ΑΒΡΑΜΙΟΥ	ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2	ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ	ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3	ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4	ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ	ΚΑΝΤΖΑ
5	ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ	ΚΑΝΤΖΑ
6	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ	ΚΑΝΤΖΑ
7	ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ	ΚΑΝΤΖΑ
8	ΠΑΛΛΗΝΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9	ΠΑΣΤΕΡ	ΚΑΝΤΖΑ
10	ΚΑΝΑΡΗ	ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
11	ΚΟΛΟΜΒΟΥ	ΑΝΩ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
12	ΑΓΡΙΝΙΟΥ	ΑΝΩ ΒΙΓΛΑ
13	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	ΑΝΩ ΒΙΓΛΑ
14	ΑΥΓΗΣ	ΑΝΩ ΒΙΓΛΑ
15	ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΙ	ΑΝΩ ΒΙΓΛΑ
16	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΓΛΑΣ)	ΑΝΩ ΒΙΓΛΑ
17	ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ	ΑΝΩ ΒΙΓΛΑ
18	ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
19	ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ (ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ.1127 & Ο.Τ. 1139)	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
20	ΕΥΤΕΡΠΗΣ	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
21	ΚΡΗΤΗΣ	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
22	ΜΑΛΕΜΕ	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
23	ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ	ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
24	ΠΑΠΑΔΗΜΑ	ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
25	ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ	ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

26	ΑΛΩΠΕΚΗΣ	ΚΑΙΣΣΑΡΕΙΑ
27	ΑΝΑΦΗΣ	ΚΑΙΣΣΑΡΕΙΑ
28	ΚΟΤΖΙΑ	ΚΑΙΣΣΑΡΕΙΑ
29	ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	ΚΑΙΣΣΑΡΕΙΑ
30	ΑΥΓΕΙΟΥ	ΚΑΡΑΟΥΖΙ
31	ΚΑΡΑΟΛΗ	ΚΑΡΑΟΥΖΙ
32	ΚΥΠΡΟΥ	ΚΑΡΑΟΥΖΙ
33	ΜΗΔΕΙΑΣ	ΚΑΡΑΟΥΖΙ
34	ΨΑΘΑ	ΚΑΡΑΟΥΖΙ
35	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
36	ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
37	ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
38	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
39	ΓΚΥΖΗ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
40	ΔΡΟΣΙΝΗ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
41	ΕΡΓΙΝΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
42	ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
43	ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
44	ΚΥΘΝΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
45	ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
46	ΜΥΚΟΝΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
47	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
48	ΠΑΡΟΔΟΙ ΜΥΡΩΝΟΣ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
49	ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
50	ΠΟΛΕΜΗ	ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ
51	ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
52	ΛΑΡΙΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
53	ΜΥΣΤΡΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
54	ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
55	ΣΠΕΤΣΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
56	ΥΑΚΙΝΘΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
57	ΥΔΡΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
58	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΛΟΥΤΡΟ
59	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΛΟΥΤΡΟ
60	ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΗΣ	ΛΟΥΤΡΟ
61	ΣΟΦΑΔΩΝ	ΛΟΥΤΡΟ
62	ΑΓ. ΜΗΝΑ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
63	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
64	ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ

65	ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
66	ΓΕΡΓΕΡΗ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
67	ΕΛΠΙΔΟΣ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
68	Θ. ΜΥΛΩΝΑ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
69	ΙΚΑΡΙΑΣ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
70	ΚΟΡΑΗ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
71	ΛΥΔΙΑΣ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
72	ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
73	ΟΝΕΙΡΟΥ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
74	ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΣ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
75	ΠΥΘΙΑΣ	ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ
76	ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΟΓΩΝΙΟΥ (Ίδρυμα Χαρά)	ΝΟΤΙΑ ΕΔΡΑ
77	ΙΩΝΙΑΣ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
78	ΟΡΦΕΑ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
79	ΦΑΙΑΚΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
80	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
81	ΑΓΓΕΛΩΝ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
82	ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
83	ΑΝΑΤΟΛΗΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
84	ΑΡΕΩΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
85	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
86	ΔΙΔΟΤΟΥ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
87	ΔΙΣΤΟΜΟΥ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
88	ΖΕΦΥΡΟΥ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
89	ΚΡΗΝΗΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
90	Μ. ΑΣΙΑΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
91	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
92	ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
93	ΤΟΣΙΤΣΑ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
94	ΦΑΝΑΡΙΟΥ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
95	ΦΕΡΡΩΝ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
96	ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ	ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ
97	ΑΛΑΜΑΝΑΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
98	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
99	ΚΟΜΝΗΝΩΝ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
100	ΚΥΨΕΛΗΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
101	ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
102	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ

103	ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ
104	ΚΑΒΑΦΗ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ

**Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό και υπό Κ.Α. 30.7333.0069 , υπάρχει πίστωση για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» Αρ. μελ. 11/2020

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου μαζί με το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό 2.785.000,00 € , θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 στον Κ.Α. 30.7333.0069 με πίστωση για το έτος 2020 ποσού 85.000,00 € ,για το έτος 2021 ποσού 1.350.000,00 € και για το έτος 2022 ποσού 1.350.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.633.928,92
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	294.107,21
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1.928.036,13</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	289.205,42
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2.217.241,55</b>
Προβλεψη αναθεωρησης	406,19
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>24.000,00</b>
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών	4.320,00
Συνολο Απολογιστικών	28.320,00
Γενικο Συνολο εργασιων προ ΦΠΑ	2.245.967,74
ΦΠΑ 24%	539.032,26
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.785.000,00</b>

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147) του Ν. 1418/84 Π.Δ. 609/85 Π.Δ. 171/87 Ν2229/94 και τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3263/04 και Ν. 3669/2008 και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ CPV**

CPV : 45233141-9 ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ 11/11/2020

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη τμήματος  
Κυκλοφοριακών Έργων

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.  
Δήμου Παλλήνης

Βασίλης Πολυχρονόπουλος  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Δήμητρα Μπίθα  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Νικόλαος Λιόγας  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.