



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
Τηλ. 210-66.04.717 Fax. : 210-66.12.965

ΠΑΛΛΗΝΗ, 25/08/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23312
ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ.: 10/2020
Κ.Α. : 30.7413.0027

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2020

**Ποσού ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (88.605,20 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 25η του μήνα Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11^η οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. Ο κ. Λαμαρης Π. Χαραλαμπος, εκπρόσωπος της εταιρείας Χ. ΛΑΜΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες Λ. Κηφισίας 172, Μαρουσι 15126 email: info@lamaris.gr ΑΦΜ: 800931969 ΔΥΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως ανάδοχος της παραπάνω μελέτης:

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 32, 32 Α, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τους όρους διαπραγμάτευσης της μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ιδιαιτέρως του άρθρου 158 παράγραφος 7.
5. Την υπ' αριθ. 327/2019 (ΑΔΑ ΩΩΤ3ΩΞΚ-76Γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. Πρωτ. 133032/33450/2019/10-2-2020 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
6. Το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 84 της 13ης Απριλίου 2020, Άρθρο Τεσσαρακοστό πρώτο Παράγραφοι 1,2,3,4 περί «Κατ' εξαίρεση διαδικασία σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων» στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 Προσκόμιση ελλιπών δικαιολογητικών για τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν καταθέσει θα συμπληρωθούν και θα προσκομισθούν εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Την ανάγκη κατεπείγουσας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της μελέτης με τίτλο «**Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη για διερεύνηση φαινόμενων μετακίνησης επιφάνειας ολίσθησης επί της οδού Κύπρου στο Πανόραμα Παλλήνης** μετά από έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής Δ/σης Τεχνικών Έργων στην οδό Κύπρου στο Πανόραμα Παλλήνης άνωθεν του ALEX PACK διαπιστώθηκαν βλάβες-βυθίσεις στο κατάστρωμα της οδού και στα δύο ρεύματα, απόκλιση από τον κατακόρυφο πλευρικό τοίχο φαινόμενα που χρήζουν Γεωτεχνικής Έρευνας και μελέτης προκειμένου να αντιμετωπισθεί τυχόν φαινόμενο κατολίσθησης για την ασφαλή προσπέλαση διερχόμενων οχημάτων και κατοίκων.

8. Την υπ' αριθ. 10/2020 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Παλλήνης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» **με ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2020**
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. 19585/15-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007029845/15-07-2020) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
10. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 19635/15-07-2020 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο.
11. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 19636/15-07-2020 τεκμηριωμένο αίτημα για την μελέτη με τίτλο: **«Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη για διερεύνηση φαινομένων μετακίνησης επιφάνειας ολίσθησης επί της οδού Κύπρου στο Πανόραμα Παλλήνης** του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 30.7413.007 με τίτλο **«Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη για διερεύνηση φαινομένων μετακίνησης επιφάνειας ολίσθησης επί της οδού Κύπρου στο Πανόραμα Παλλήνης** για την μελέτη με ποσό πίστωσης 147.675,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την πληρωμή της δαπάνης.
12. Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).
13. Την ΑΑΥ 940/15-07-2020 με αριθ. πρωτ. 19659/15-07-2020 (ΑΔΑ: 9Ρ8ΩΞΚ-ΑΚΜ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη της μελέτης **« Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη για διερεύνηση φαινομένων μετακίνησης επιφάνειας ολίσθησης επί της οδού Κύπρου στο Πανόραμα Παλλήνης »** και διατίθεται πίστωση ύψους **147.675,33 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και πολυετής υποχρέωση όπως παρακάτω:

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ	Κ.Α.	ΠΙΣΤΩΣΗ
2020	30.7413.0027	73.837,66
2021	30.7413.0027	73.837,67

για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Παλλήνης Κ.Α. 30.7413.0027 οικ. έτους 2020 Ποσού **147.675,33 €** που αφορά Έκτακτα ανειδίκευτα Έξοδα.

14. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007032168/15-07-2020.
15. Την υπ' αριθμό 244/2020(ΑΔΑ : Ψ4Δ7ΩΞΚ-Η2Σ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίζεται ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης λόγω του κατεπείγοντος με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 10/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά την μελέτη **«Γεωτεχνική Έρευνα και μελέτη για διερεύνηση φαινομένων μετακίνησης επιφάνειας ολίσθησης επί της οδού Κύπρου στο Πανόραμα Παλλήνης»**, καθορίζονται οι όροι διαπραγμάτευσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και τον ορισμό της επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
16. Το υπ' αριθμ. 20124/17-07-2020 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης με το οποίο ο Δήμαρχος κάλεσε τους :
- 1) Χ. ΛΑΜΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι 15126 email:info@lamaris.gr και
 - 2) ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Πάρνηθας 72 –ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ email :geoathen@otenet.gr για υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για την μελέτη **«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»** Αριθμ. μελ. 10/2020»
17. Τις παρακάτω προσφορές που κατέθεσαν:
- 1) Το Γραφείο Μελετών Χ. Λαμαρης & Συνεργάτες Ι,Κ,Ε, με το υπ' αριθμ. 20614/22-7-2020 έγγραφο του κατέθεσε προσφορά για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης **«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»** Αριθμ. μελ. 10/2020 και

2) Το Γραφείο Μελετών ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Γεωλόγοι ΙΚΕ με το υπ' αριθμ. 20579/22-07-2020 επίσης κατέθεσε προσφορά για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.-
18. Το από 22/07/2020 πρακτικό της Επιτροπής **Διαπραγματεύσεως της μελέτης** όπως είχε ορισθεί με την με αριθ. 244/2020 (ΑΔΑ : Ψ4Δ7ΩΞΚ-Η2Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και σύμφωνα με τις Οικονομικές προσφορές τους διαπίστωσε ότι:

- 1) Η εταιρεία Χάρης Π. Λαμαρης & Συνεργάτες ΙΚΕ προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 40% επι των τιμών του προϋπολογισμού της μελετης Αρχικού ποσού 147.675,33€ (με ΦΠΑ) και μετα την προσφερόμενη έκπτωση 40% ποσού **88.605,20 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ).**

19. Την κατακύρωση της με αριθμό ΑΔΑΜ : 20ΑWRD0007103905/29-07-2020.

20. Την υπ' αριθμό: 22198/ 05-08-2020 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την κατεπείγουσα μελέτη «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**» με τα τεύχη και τους όρους της με αριθμό 10/2020 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις υποδείξεις τις Τ.Υ. του Δήμου Παλλήνης και συνολικής δαπάνης **Ποσού ογδοντα οκτω χιλιαδων εξακοσιων πεντε ευρω και είκοσι λεπτών 88.605,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.**

1. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη με τη συνοδή εγκατάσταση πέντε (5) αποκλισημετρικών σωλήνων, τόσο για τον προσδιορισμό του εύρους του φαινομένου, όσο και του επακριβούς βάθους μετακίνησης-επιφάνειας ολίσθησης. Τα τρία (3) εκ των πέντε αποκλισημέτρων θα εγκατασταθούν προς το ALEX PACK ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) εμπροσθεν των ανάντη ευρισκόμενων κατοικιών. Εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον εξάμηνη περίοδος παρακολούθησης, ενώ σε κάθε περίπτωση, προς τεκμηρίωση καθώς και εξασφάλιση του Δήμου, τα κλισιόμετρα θα διατηρηθούν για τουλάχιστον μια πενταετία.
2. Εκπόνηση ανάστροφης ανάλυσης γενικής ευστάθειας πρानούς ώστε να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι λόγοι της εκ νέου κινητοποίησης της παλαιάς κατολίσθησης.
3. Εκπόνηση γεωτεχνικής καθώς και στατικής μελέτης ενίσχυσης της υπάρχουσας διάταξης αντιστήριξης, αν αυτό είναι πρακτικά (τεχνικά και οικονομικά) εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση μελέτη νέας, ανεξάρτητης στατικής, μόνιμης αντιστήριξης.
4. Επειδή ο ελάχιστος χρόνος μετρήσεων και εκπόνησης μελετών ανέρχεται σε τρεις – τέσσερις μήνες, θεωρούμε σημαντικό η έναρξη των εργασιών υπαίθρου όπως γίνει άμεσα ώστε ο Δήμος να είναι κατά το δυνατόν έτοιμος για κατασκευές μέτρων αποκατάστασης προ των επερχόμενων «υγρών» επικίνδυνων χειμερινών μηνών, (Ιανουάριος- Μάρτιος)
 - Η μελέτη θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί μελετών διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της μελέτης.
 - Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 - Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 360 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΗΔΗΣ. Στο χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης
 - Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 120 ημέρες.
 - Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.
 - Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης .
 - Απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ύψους 3.572,79 €.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 23312/25-08-2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ο Ανάδοχος
Χαράλαμπος Π. Λαμαρης