



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

ΠΑΛΛΗΝΗ, 26 /03/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9553
ΑΡ. ΥΠΗΡ.: 72/2020
Κ.Α. : 30.6662.0013
Κ.Α. : 30.6662.0015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**«Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης»,
ποσού σαράντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (41.186,60€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 26^η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11^η οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. Ο κ. Ιωάννης Στουραϊτίτης – εκπρόσωπος της επιχείρησης Κυρ. Στουραϊτίτης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ, 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Μαρκόπουλο, ΑΦΜ: 093232372 ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ:210 6020922, ΦΑΞ: 2106020427, ως ανάδοχος της παραπάνω προμήθειας,

έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α' 34/2015).
7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016.
9. Την υπ' αριθ. 179/2020 (ΑΔΑ 6ΝΞΚΩΞΚ-ΔΙΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπ' αριθ. Πρωτ. 1116/07-01-2021 έγγραφό της και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
6. Το τεύχος 72/2020 μελέτη Τ.Υ. με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».
7. Το πρωτογενές αίτημα 20REQ007877343 – 17/12/2020.
8. Την υπ' αριθμ. 37889/17-12-2020 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».
9. Το υπ' αριθμό 37890/17-12-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».
10. Την υπ' αριθμό 1328/18-12-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 38022/18-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (23.994,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 30.6662.0013 (Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς) οικ. έτους 2020 για την Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς που αφορά Τακτικά έξοδα.

11. Την υπ' αριθμό 1329/18-12-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 38021/18-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Boster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΞΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (17.608,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 30.6662.0015 (Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Boster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης) οικ. έτους 2020 για την Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Boster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης που αφορά Τακτικά έξοδα.
12. Το υπ' αριθμό 20REQ007889637/23-12-2020 Εγκεκριμένο αίτημα.
13. Την με αριθμό 630/2020 ΑΔΑ: ΩΓΩΧΩΞΚ-ΝΔΖ απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία: Εγκρίνεται η υπ' αριθμό **72/2020** μελέτη «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης» και του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, ύστερα από αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Καταρτίζονται οι όροι διακήρυξης (ΑΔΑ: 67Γ8ΩΞΚ-ΛΒΥ) και η δημοσίευση της περιλήψης -προκήρυξης –μελέτης με αριθμό 20PROC007923110 /23-12-2020 στο ΚΗΜΗΔΗΣ.
14. Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
15. Τους κωδικούς αριθμούς με τις αντίστοιχες εξειδικευμένες πιστώσεις με Κ.Α.: 30.6662.0013 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς» με πίστωση 23.994,00 €, Κ.Α.: 30.6662.0015 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης» με πίστωση 17.608,00 €.
16. Την υπ. αριθμό 027/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΗΧΩΞΚ-ΦΗΛ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται του πρακτικού διαγωνισμού της 4ης Ιανουαρίου 2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης» και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης» ο οικονομικός φορέας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 1ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ: 2106020922, FAX: 2106020427, www.stouraitispumps.gr, e-mail: kostas@stouraitispumps.gr, με συνολική προσφορά τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ (33.215,00 €) προ ΦΠΑ, ήτοι σαράντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (41.186,60 €) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%. σύμφωνα με την οικονομική-τεχνική προσφορά της εταιρείας και τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους 72/2020 μελέτης.
17. Το υπ' αριθμό πρωτ.: 2744/28-01-2021 προς την επιχείρηση ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 1ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ: 2106020922, FAX: 2106020427, www.stouraitispumps.gr, e-mail: kostas@stouraitispumps.gr, με το οποίο ενημερώνετε για την 027/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΗΧΩΞΚ-ΦΗΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προσωρινός ανάδοχος και καλείται για την προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης.
18. Το υπ' αριθμό πρωτ.: 3628/05-02-2021 της επιχείρησης ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 1ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ: 2106020922, FAX: 2106020427, www.stouraitispumps.gr, e-mail: kostas@stouraitispumps.gr με το οποίο προσκομίζονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
19. Το πρακτικό 08/02/2021 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
20. Την με αριθμό 054/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΣΠΩΞΚ-8ΗΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κηρύσσεται οριστικός ανάδοχος η επιχείρηση ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΤΛΙΕΣ, 1Ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19003, ΑΦΜ 093232372, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ:

2106020922, FAX: 2106020427, www.stouraitispumps.gr, e-mail: kostas@stouraitispumps.gr για την «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης».

21. Την υπ' αριθμό 311/11-02-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 4411/12-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (23.994,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 30.6662.0013 (Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς) οικ. έτους 2021 για την Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς που αφορά Τακτικά έξοδα.
22. Την υπ' αριθμό 314/11-02-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 4413/12-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Boster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (17.608,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 30.6662.0015 (Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης) οικ. έτους 2021 για την Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης που αφορά Τακτικά έξοδα.
23. Το υπ' αριθμό 21REQ008194854 /25-02-2021 εγκεκριμένο αίτημα
24. Την υπ' αριθμό 7980/11-03-2021 στην επιχείρηση ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
25. Την κατακύρωση της υπ' αριθμ. 054/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΣΠΩΞΚ-8ΗΣ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑΜ 21AWRD008320934/23-03-2021

Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

- ο Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης», με συνολική προσφορά τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ (33.215,00 €) προ ΦΠΑ, ήτοι σαράντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (41.186,60 €) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% και ειδικότερα Κ.Α.: 30.6662.0013 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του 6 αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς» με πίστωση 23.750,96 € και Κ.Α.: 30.6662.0015 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης» με πίστωση 17.435,64 συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με την οικονομική-τεχνική προσφορά της εταιρείας και τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους 72/2020 μελέτης και όπως παρακάτω:

Α. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Παλλάδος Αθηνάς					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων (μήκος) 3,5 m x (πλάτος) 1,2 m x (βάθος) 1,5m – με 40cm τοιχοποιία.	1	Τεμάχιο	5.000,00	5.000,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού για την λειτουργία 2 τριφασικών αντλιών μέσω inverter , ισχύος 7,5kW για την κάθε αντλία.	1	Τεμάχιο	3.304,00	3.304,00

3	Προμήθεια και τοποθέτηση Πίλλαρ ηλεκτρολογικό, από γαλβανισμένη λαμαρίνα.	1	Τεμάχιο	850,00	850,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση Booster μετά της αντλίας ανοξειδωτη υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική	2	Τεμάχιο	4.200,00	8.400,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση Υδραυλικών στοιχείων αντλιοστασίου.	1	Τεμάχιο	1.600,00	1.600,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α					19.154,00
Φ.Π.Α 24%					4.596,96
Σύνολο δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Α					23.750,96

Β. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την μετατροπή σε Booster του αντλιοστασίου Πανοράματος (ΟΣΔΥ) Δ.Ε. Παλλήνης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού για την λειτουργία 2 τριφασικών αντλιών μέσω inverter LS, ισχύος 11kW για την κάθε αντλία.	1	Τεμάχιο	3.500,00	3.500,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση Booster μετά της αντλίας ανοξειδωτη υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική	2	Τεμάχιο	4.369,00	8.738,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση Υδραυλικών στοιχείων αντλιοστασίου.	1	Τεμάχιο	1.823,00	1.823,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β					14.061,00
Φ.Π.Α 24%					3.374,64
Σύνολο δαπάνης ΟΜΑΔΑΣ Β					17.435,64

Σύνολο ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	33.215,00
Φ.Π.Α 24%	7.971,60
Σύνολο δαπάνης ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	41.186,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΑ CPV ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Σελίδα 4 από 5 **ΣΥΜΒΑΣΗ** Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝ ΜΕΤ	ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ	CPV
1	Αντλίες νερού	τεμ	10	33.215,00 €	42122130-0

- Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας συνολικού ποσού σαράντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (41.186,60€) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% θα γίνει τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την εκτέλεση των παραδόσεων της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για αναβάθμιση αντλιοστασίων Δ.Ε. Παλλήνης » και τα πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή μέχρι του συνολικού ποσού των σαράντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (41.186,60€) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24% και την έκδοση των ανάλογων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον Δήμο.
- Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί υπηρεσιών διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.
- Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΗΔΗΣ ή μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση αδιάθετης ποσότητας (πίστωσης) εντός του συμβατικού χρόνου. Στο χρόνο αυτό και με τυχόν παράταση δεν προβλέπεται καμία μεταβολή στην οικονομική προσφορά.
- Στο συμβατικό χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
- Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης.
- Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμό 625/17-03-2021 εγγυητική επιστολή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρ/κών 148 – Κορωπίου) ποσού 1.660,75€ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η τελευταία επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 9553 /26-03-2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Ιωάννης Στουραϊτίης