



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.647
FAX: 210.66.12.965

ΓΕΡΑΚΑΣ , 06/04/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10784
ΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 25/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

17.755,85 € (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ **3.196,05 €** (Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)+ **3.142,79 €** (ΑΠΡΟΒΛ.15%) + **810,88 €** (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)+ **17,14€** (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) και **5.981,45€** (ΦΠΑ 24%)= **30.904,16€**
(πενήντα χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

για την εκτέλεση του έργου:

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ»

με Αρ. μελ.: 25/2020

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα, σήμερα την 6^η του μηνός Απριλίου, έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ' αριθμ. 004/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΥΩΞΚ-ΟΝΣ) και 052/2021 (ΑΔΑ : 6ΕΦΒΩΞΚ-ΥΧΧ) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της Δευτέρας 11^{ης} Ιανουαρίου 2021, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου,
- β. ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αντώνιο Μαστροκώστα, με Α.Δ.Τ. ΑΟ-077100, με έδρα στον Γέρακα, Κλεισθένους 222 ΤΚ 153 44, τηλ. 210 6046235 και FAX: 210 9 και ΑΦΜ : 998806784, email: amastrokostas@hotmail.com.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία,
2. Την υπ' αριθμ. 25/2020 μελέτη του έργου με τίτλο: **«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ»** προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,
3. Την υπ' αριθμ. 144/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΙΞΩΞΚ-28Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: **«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ»** στο Τεχνικό Πρόγραμμα του

έτους 2020 και την υπ' αριθμ. 638/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΘΚΩΞΚ-ΤΗΓ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ**» με αριθμό μελέτης 25/2020 και εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Την υπ' αριθμό Πρωτ.: 38314/21-12-2020 (ΑΔΑ : 9Β7ΡΩΞΚ-Β0Χ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους **10.000,00 €** (ΑΑΣΥΜ 1345/-21-12-2020) για το έτος 2020 σε βάρος του Κ.Α. **30.7323.0040**, του προϋπολογισμού του έτους 2020 και **25.000,00€** για το οικ. έτος 2021 για το ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Αρ. Μελ. 25/2020.

Την υπ' αριθμ. 6652/01-03-2021 (ΑΔΑ ΡΠΥΙΩΞΚ-ΒΗΘ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους **35.000,00 €** (ΑΑΣΥΜ 437/25-02-2021) για το έτος 2021 σε βάρος του Κ.Α. **30.7323.0040** για το έργο **ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕ-ΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Αρ. Μελ. 25/2020.**

5. Την υπ' αριθμ 38313/21-12-2020 (ΑΔΑ Ψ100ΩΞΚ-Θ4Ν) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για έγκριση πολυετούς δέσμευσης.

6. Την υπ' αριθμ. 638/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΘΚΩΞΚ-ΤΗΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για το εν λόγω έργο.

7. Το από 11-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

8. Την υπ' αριθμ. 004/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΥΥΩΞΚ-ΟΝΣ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης περί λήψη απόφασης του πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη του πρώτου προσωρινού μειοδότη για το ως άνω έργο.

9. Το από 15-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το ως άνω έργο.

10. Την υπ' αριθμ. 052/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΦΒΩΞΚ-ΥΧΧ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης, περί λήψη απόφασης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και ανάδειξη οριστικού μειοδότη την **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**

11. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,

12. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. 9262/23-03-2021 έγγραφα και την εγγυητική καλής εκτέλεσης.

13. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΔΟΠΟΪΙΑ	12%	20.177,10	17.755,85
Σσ		20.177,10	17.755,85
ΓΕ&ΟΕ	18%	3.631,88	3.196,05
ΣΣ		23.808,98	20.951,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15%	3.571,35	3.142,79
Σ1		27.380,32	24.094,69
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ		700,00	700,00
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	A	126,00	126,00
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ			15,12
			110,88
		826,00	810,88
Σ1		27.506,32	24.905,57
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		19,48	17,14

14. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

15. Το υπ. αριθμό 20REQ007886663/18-12-2020 πρωτογενές αίτημα.

Το υπ. αριθμό 20REQ007901537/21-12-2020 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2020 .

Το υπ. αριθμό 21REQ008328245/23-03-2021 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2021.

Την ανάρτηση στην Διαύγεια της περιλήψης με ΑΔΑ: ΩΨΜΕΩΞΚ-ΚΩΖ/24-12-2020.

Το υπ. αριθμό 20PROC007924187/23-12-2020 διακήρυξης έργου.

Το υπ. αριθμό 21AWRD008405777/06-04-2021 κατακύρωσης έργου.

16. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕ-ΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ**»

Η εταιρεία **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ**» **Αρ. Μελ. 25/2020** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν. 3669/08 που έχει αντικαταστήσει τον Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, ΠΔ 171/87, Ν. 4071/12, Ν.4056/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Τις υπ' αριθμ. 004/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΥΩΞΚ-ΟΝΣ) και 052/2021 (ΑΔΑ : 6ΕΦΒΩΞΚ-ΥΧΧ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Ε.Ε. από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ.Υ/93225/02-04-2021).

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-108057	31/03/2021	ΤΜΕΔΕ	1.245,28

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη.

- β. Την από 01/04/2021 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Αντώνιου Μαστροκώστα της αναδόχου εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ** περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον Αντώνιο Μαστροκώστα, καθώς και την από 24/03/2021 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος όπως ορίζεται στην ΓΣΥ/ΕΣΥ (Εάν απαιτείται).
- δ. Την από 01/04/2021 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου Αντώνιου Μαστροκώστα της αναδόχου εταιρείας **ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**, περί ορισμού ως αντικλήτου του έργου τον Νεκτάριο Μαυροειδή καθώς και την από 01/04/2021 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **06-04-2021** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία έχει **καθοριστεί σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης στον Κ.Α. **30.7323.0040** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας

Γέρακας, 06/ 04/2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

Για την ανάδοχο Εταιρεία

ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.

Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος

Αντώνιος Μαστροκώστας