



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιθάκης 12,  
Τ.Κ. 153\_44 Γέρακας  
Τηλ.: 210.66.04.600  
Fax: 210.66.12.965

Παλλήνη, 27/04/2021  
Αρ. Πρωτ.: 13626

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**«Προμήθεια κάδων» για την Ομάδα Β,  
ποσού 19.755,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.741,20 €) συνολικής τιμής 24.496,20 €,   
είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά**

και όπως παρακάτω:

Α-Α/ΟΜΑΔΑ/CPV/ Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1/Β/44614000-7/ 20.7133.0004	Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης (χρώματος μπλε)	Τεμάχιο	90,00	219,50	19.755,00
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>					<b>19.755,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>4.741,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>					<b>24.496,20</b>

Στην Παλλήνη σήμερα, 27/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11<sup>η</sup> μεταξύ:

- του **Δήμου Παλλήνης** που εδρεύει στο Γέρακα, οδός Ιθάκης 12, με ΑΦΜ : 997606696 και ΔΟΥ Παλλήνης, ο οποίος Δήμος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ<sup>ο</sup> **Αθανάσιο Ηλ. Ζούτσο** με την ιδιότητα του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/2010) και
- της εταιρείας **Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ** με έδρα Λένορμαν 210, Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210.51.46.411, Fax: 210.51.46.434, e-mail: [info@sarantopoulos.com.gr](mailto:info@sarantopoulos.com.gr), με ΑΦΜ:094079008, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Δημήτριο Φωτίου Σαραντόπουλο που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμαρχος Παλλήνης λαμβάνοντας υπόψη:

- ❖ Την υπ' αριθμ. 13/2020 μελέτη προμήθειας τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από τη Δ/ση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια κάδων» προϋπολογισμού 79.420,00 € πλέον ΦΠΑ για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 17363/26-06-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006926784) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 17388/26-06-2020 ως τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της προμήθειας κάδων.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 17666/29-06-2020-ΑΑΥΣΥΜ:892 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 73.928,80 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. **20.7133.0001** και την υπ' αριθ. πρωτ. 17665/29-06-2020-ΑΑΥΣΥΜ:893 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 24.552,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. **20.7133.0004** (ΑΔΑΜ:20REQ006941546).

- ❖ Την υπ' αριθμ. 314/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ:6Ξ6ΜΩΞΚ-Υ4Κ.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 18320/02-07-2020-ΑΑΥ 901/2020 Απόφαση Ανάληψης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 120,53 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6462 και την υπ' αριθ. πρωτ. 18347/03-07-2020-ΑΑΥ 902/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 260,40 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6462, για δημοσιεύσεις του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον τύπο.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 25423/09-09-2020 περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού την 29<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, με ΑΔΑ:6ΙΨ6ΩΞΚ-7ΒΦ και ΑΔΑΜ:20PROC007288373.
- ❖ Τη δημοσίευση στην εφημερίδα ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με αρ. φύλλου 6899/11-09-2020 και στην εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ με αρ. φύλλου 1342/11-09-2020.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 25424/09-09-2020 διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού την 29<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, με ΑΔΑΜ:20PROC007288884.
- ❖ Το από 09-10-2020 πρακτικό Ν<sup>ο</sup>1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, για τις ομάδες Α, Β.
- ❖ Το από 16-10-2020 πρακτικό Ν<sup>ο</sup>2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, για τις ομάδες Α, Β.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 419/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΩΩΗΩΞΚ-ΡΚΤ) με την οποία εγκρίθηκαν τα παραπάνω πρακτικά.
- ❖ Το από 19-11-2020 πρακτικό Ν<sup>ο</sup>3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ανοίγματος οικονομικών προσφορών, για τις ομάδες Α, Β.
- ❖ Την προσφορά της εταιρείας Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 518/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΔΘΗΩΞΚ-87Θ) με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ για την ομάδα Β.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 37320/14-12-2020 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης για πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.
- ❖ Το από 05-01-2021 πρακτικό Ν<sup>ο</sup>4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τις ομάδες Α, Β.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 001/19-01-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΔΥΧΩΞΚ-4ΓΞ) με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας η εταιρεία Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ για την ομάδα Β.
- ❖ **Τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 001/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η οποία είναι κατά τεκμήριο νόμιμη διότι έχει παρέλθει ο χρόνος των εξήντα (60) ημερών από την αποστολή αυτής μαζί με τον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο μέσω συστήματος ίριδας.**
- ❖ **Την υπ' αριθμ. 001/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008450794.**
- ❖ Το υπ' αριθμ. 11591/12-04-2021 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης για πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
- ❖ Την υπ' αρ. 044/7082797 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 987,75 € της Εθνικής Τράπεζας.
- ❖ Το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα σε βάρος του Κ.Α. 20.7133.0004.
- ❖ Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3852/2010, Ν. 3463/2006.

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εταιρεία **Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ** που εδρεύει στην οδό Λένορμαν 210, Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210.51.46.411, Fax: 210.51.46.434, με ΑΦΜ:094079008, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, την εκτέλεση της σύμβασης για την «**Προμήθεια κάδων**», έναντι συνολικού ποσού **19.755,00 ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ομάδα Β**, με τους παρακάτω όρους τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

**Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «**Προμήθεια κάδων**». Ειδικότερα, κάδοι και συγκεκριμένα κάδοι ανακύκλωσης (χρώματος μπλε):ΟΜΑΔΑ Β. Η τοποθέτηση θα γίνει και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Παλλήνης (Παλλήνης - Γέρακα – Ανθούσας).

**Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (*Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο*), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης
2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου

**Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ**

Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των **19.755,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.741,20 €) συνολικής τιμής 24.496,20 €**. Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή κ.λ.π.).

Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου της προμήθειας.

**Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια έσοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.7133.0004** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (συνεχιζόμενη δαπάνη οικονομικού έτους 2020).

Το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας αναφέρεται στον επόμενο πίνακα:

A-A/ΟΜΑΔΑ/CPV/ Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1/Β/44614000-7/ 20.7133.0004	Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης (χρώματος μπλε)	Τεμάχιο	90,00	219,50	19.755,00
				<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΝ ΦΠΑ</b>	<b>19.755,00</b>

**Άρθρο 5ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών με την 576/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο συνολικός μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης **ορίζεται το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών αρχομένης της μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης.**

Παρεκκλίσεις από το συνολικό χρόνο παράδοσης θα γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας.

### **Άρθρο 6ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Η προμήθεια θα παραδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» της Τεχνικής μελέτης.

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται **τριμελής Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (Ε.Π.Π.)** με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ.

Η σύμβαση **ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ σταδιακά ή συνολικά** σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων **ως μέγιστο διάστημα τεσσάρων (4) μηνών** και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Οι τμηματικές παραδόσεις είναι αποκλειστικές και μπορούν να τροποποιηθούν με έγκριση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον κατ' αρχήν συμβατικό χρόνο παράδοσης. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου (όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε), σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

**Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση,** και εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 4412/2016 **το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού** ενώ κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη διακήρυξη και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα έγγραφα της σύμβασης.

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, δύναται να προβεί σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11).

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- (α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο.
- (β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- (γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές τροποποιήσεις, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- (δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

## **Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. 044/7082797 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ ποσού **987,75 €** της Τράπεζας Εθνικής.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, δέκα (10) ημέρες ύστερα από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών. Η αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση προμήθειας.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
- Εάν η προμήθεια δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της συμφωνημένης σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.
- Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

### **Άρθρο 8ο Τροποποίηση σύμβασης**

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης.

#### **Χρόνος περαίωσης**

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- (α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
- (β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- (γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της παράδοσης.

### **Άρθρο 9ο Ποινικές ρήτρες**

Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,
2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν τα παραδοθέντα είδη που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

### **Άρθρο 10ο Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης ή ολικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών ή του συνόλου των ειδών, μετά τη σύνταξη και έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 §5 του Ν. 4412/2016. Ενδεικτικά αναφέρονται : *Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π., Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο αντίγραφα του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα.*

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016).
- Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016).
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης (ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ)) για την προμήθεια των υλικών.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ.Π.Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος, δασμό ή άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

### **Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Εργοδότη**

Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργο του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π.

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η προμήθεια από την Ε.Π.Π., να καταβάλλει στον Ανάδοχο την αντίστοιχη αμοιβή.

### **Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας.

Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και Προμηθειών.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική του προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της προμήθειας.

Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας από υπαιτιότητα ή παράβαση ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

### **Άρθρο 13ο Λύση/Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου**

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
3. Εάν η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ).
4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας.
5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της



ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 203.

### **Άρθρο 14ο Ανωτέρα βία**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε εξωτερικά γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε απρόβλεπτα γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του (υποκειμενική θεωρία).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

### **Άρθρο 15ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη καθώς και τα Ευρωπαϊκά.

Τόσο ο Δήμος όσο και ο ανάδοχος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων της παρούσας, αν από τη συνολική συμπεριφορά του υπαίτιου μέρους συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή απροθυμία συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση της σύμβασης.

- ❖ Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία (3) παρέμειναν στο Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Για το Δήμο Παλλήνης

Για τον Ανάδοχο

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ηλ. Ζούτσος

Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.**

Σφραγίδα εταιρείας