



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 23/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 30709

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

«Για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m³ με τίτλο:

Προμήθεια απορριματοφόρων του Δήμου Παλλήνης, Πρόγραμμα Φιλόδημος II»,

δαπάνης 580.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), με ΦΠΑ 24% 139.200,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 719.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)»

Στην Παλλήνη σήμερα την 23^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη οι υπογραφόμενοι:

- I. **ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ** που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **Ζούτσο Αθανάσιο του Ηλία**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και
- II. Ο **Ιωάννης Καούσης του Αντωνίου**, με αρ. αστ. Ταυτότητας ΑΖ544013, ως εκπρόσωπος της εταιρείας **Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ** με ΑΦΜ 094036579 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα: Δ/νση: Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 12242, Τηλ. 210-3459616, e-mail: info@kaoussis.gr, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας βάσει του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τευχ. Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την υπ' αριθμ. 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και οι όροι του διαγωνισμού.
3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας που εγκρίθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Τον Ν. 4555/2018, παρ. 1, άρθρο 206 σύμφωνα με τον οποίο δεν απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας απορριματοφόρων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
5. Τις αποφάσεις, του Δημοτικού Συμβουλίου: (α) αριθμ. 577/2019 με την οποία ορίσθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού και αξιολόγησης προμηθειών και (β) αριθμ. 576/2019 με την οποία ορίσθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών.
6. Την **έγκριση για αγορά** από το ελεύθερο εμπόριο της **Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής** με αριθμ. **74296/2021** τεσσάρων (4) απορριματοφόρων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας με τίτλο: «Προμήθεια απορριματοφόρων του Δήμου Παλλήνης, Πρόγραμμα Φιλόδημος II» **(ΑΔΑ: 91ΔΝΟΡ1Κ-ΜΥΡ)**.
7. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007682190.
8. Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 1249/1-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (πολυετής) σε βάρος του ΚΑΕ: 62.7132.0001 συνολικού ποσού 719.200,00 ευρώ, με ΑΔΑ: ΨΑΠΙΩΞΚ-Ρ6Ο.
9. Το Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ00777960.

10. Την υπ' αριθμ. ΑΑΥ 1257/04-12-2020 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω5Κ8ΩΞΚ-0ΑΝ, 1258/04-12-2020 με ΑΔΑ ΩΙ9ΟΩΞΚ-Η6Α και 1259/04-12-2020 με ΑΔΑ ΩΡΡΚΩΞΚ-6Ν4 σε βάρος του ΚΑΕ: 20.6462 για την κάλυψη της δαπάνης των δημοσιεύσεων στο Τύπο.
11. Την υπ' αριθμ. 582/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της Μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΨΜΗΩΞΚ-Ω9Σ.
12. Την υπ' αριθμ. 38375/22.12.2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007909300 του ως άνω διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 102659.
13. Την υπ' αριθμ. 123/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τριών (3) πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με ΑΔΑ: ΨΗΗΤΩΞΚ-0ΧΟ.
14. Την υπ' αριθμ. 264/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του σχετικού πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας με ΑΔΑ: ΩΞ1ΜΩΞΚ-ΡΑΧ.
15. **Τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 264/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η οποία είναι κατά τεκμήριο νόμιμη διότι έχει παρέλθει ο χρόνος των εξήντα (60) ημερών από την αποστολή αυτής μαζί με τον πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο μέσω συστήματος ίριδας.**
16. Την 22/2021 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ ΙΙ (αρ.πρωτ.: 42878/13.08.2021) με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
17. Την υπ' αριθμ. 264/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με **κατακύρωση της προμήθειας με αριθμό ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009160369/06.09.2021.**
18. Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 163/21-1-2021 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (συνεχιζόμενη δαπάνη) σε βάρος του ΚΑΕ: 62.7132.0001 συνολικού ποσού 719.200,00 ευρώ, με ΑΔΑ: Ρ0Ξ8ΩΞΚ-ΥΙΛ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων (καλούμενο εφεξής "ανάδοχος") την προμήθεια των κατωτέρω ειδών: (Παρατίθεται ο συμβατικός προϋπολογισμός)

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. **LD2125900399 εγγυητική επιστολή** της τράπεζας **ΑΤΤΙΚΑ BANK, καταστήματος Ομήρου 23-Αθήνα, ποσού 29.000,00 ευρώ** (Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Ευρώ) για την **καλή εκτέλεση της σύμβασης.**

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι :

- Με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στην υπ' αριθμ: 38375/22-12-2020 Διακήρυξη. **Επιπλέον εγγυάται ότι όλα τα είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια.**

Εγγυάται ακόμα ότι:

- Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (με αντικατάσταση των ελαττωματικών) να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδικαία υπέρ του ΔΗΜΟΥ. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την μεταφορά. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το ΔΗΜΟ για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν. 4412/2016:

- Η υπ' αριθμ. 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης
- η με αρ. 2020/S 249- 620060 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
- η αρ. 38375/22.12.2020 Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- η προσφορά του αναδόχου: Τεχνική και Οικονομική.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η «προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m³ με τίτλο: Προμήθεια απορριμματοφόρων του Δήμου Παλλήνης, Πρόγραμμα Φιλόδημος II», για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης, για να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες, αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, συμπίεσης και μεταφοράς των απορριμμάτων με CPV 34144512-0.

Συγκεκριμένα:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 24%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1	<p>Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ Προσφερόμενο διαξονικό όχημα μάρκας MERCEDES-BENZ Arocs τύπου 1833K 4X2, χώρας Γερμανίας,, έτος κατασκευής 2021. Το απορριμματοφόρο όχημα έχει συνολικό μικτό φορτίο 19.000 Kg. Κινητήρας πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, 4/χρονος, 4/βάλβιδος, 6/κύλινδρος (σε σειρά), ισχύος 326Hp (240Kw) στις 1.600rpm (1/min) και ροπής στρέψης 1.700Nm στις 1.100 1/min. Ο κυβισμός του κινητήρα είναι 10.677 c.c. και είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO6. Διαθέτει αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων, κατασκευαστή Daimler Truck A.G. με 12 εμπρός και 4 όπισθεν. Σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα. με σύστημα ανμπλοκαρίσματος τροχών ABS, σύστημα αντιολίσθησης ASR, σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα και σύστημα για τη βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο (EBD).</p>	145.000,00 €	Τεμ.-4	580.000,00 €	139.200,00 €	719.200,00 €	34144512-0

<p>Καμπίνα ανακλινόμενου τύπου με έδραση θαλάμου οδήγησης επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος έδρασης τεσσάρων σημείων. Φέρει αερόφουσκες και διαθέτει σύστημα κλιματισμού air-condition. Κιβωτάμαξα με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m³ τύπου CRV 2000, κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450, υπάρχει κάμερα επισκόπησης (CCTV) και σύμφωνα με την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του αναδόχου και της υπ' αριθ. 36/2020 μελέτης του Δήμου.</p>						
ΣΥΝΟΛΟ			580.000,00 €	139.200,00 €	719.200,00 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			580.000,00 €	139.200,00 €	719.200,00 €	

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η σύμβαση της προμήθειας δύναται να παραταθεί για διάστημα έως τριών (3) μηνών, εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και με προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού ή των αρχικών συμβατικών ποσοτήτων (μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης. Τα προσφερόμενα οχήματα θα είναι καινούργια, άθικτα και χωρίς ζημιές, έτοιμα για απρόσκοπτη λειτουργία.
2. Η παράδοση του κάθε οχήματος θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1 της διακήρυξης.
 Η τελική παράδοση του κάθε οχήματος θα γίνει στην έδρα του φορέα με τα έξοδα να βαρύνουν τον ανάδοχο. Το κάθε όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων, έτοιμο για απρόσκοπτη λειτουργία.

Άρθρο 3

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

- Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
- β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
- γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 4 **Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- β) δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
- γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 5 **Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις**

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 6**Υπεργολαβία**

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Άρθρο 7**Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 8**Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9**Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και την παρούσα Διακήρυξη. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος, πρακτική δοκιμασία ή/και μηχανική εξέταση ή/και πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Το κάθε είδος κατά την παραλαβή του θα συνοδεύεται από:

- **Σήμανση CE** (CE Mark), για το συγκεκριμένο είδος.
- Έγκριση του συγκεκριμένου τύπου του αρμόδιου υπουργείου για την κυκλοφορία του φορτηγού πλαισίου ή του συνόλου του οχήματος.
- Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας/πινακίδες του οχήματος.
- Οι προβλεπόμενες Εγγυήσεις

Η **οριστική παραλαβή** θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και αδειας χρήσης / κυκλοφορίας κάθε οχήματος (συμπεριλαμβανομένων των τελών ταξινόμησης) και μετά την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού του Δήμου (τουλάχιστον 2 άτομα) στον χειρισμό και την συντήρηση κάθε οχήματος, τα οποία αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα οχήματα και τα παρελκόμενα δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης).

Η δαπάνη για την άδεια κυκλοφορίας/πινακίδες βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος/νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 5.2, 6.1 και 6.4 της υπ' αριθμ: 38375/22.12.2020 Διακήρυξης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 12

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή με την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 13

Λοιποί Όροι

Εγγυήσεις-Χρόνος Παράδοσης

Ο ανάδοχος προμηθευτής εγγυάται **καλή λειτουργία για δύο (2) έτη** για το κάθε πλήρες όχημα (πλαίσιο & υπερκατασκευή) και **αντισκωριακή προστασία (πλαίσιο & υπερκατασκευή) για τρία (3) έτη**. Επιπλέον εγγυάται **παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη** από την παράδοση του κάθε οχήματος και της κάθε υπερκατασκευής. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου, ενώ σε περιπτώσεις εισαγωγής του ανταλλακτικού από το εξωτερικό δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες. Η **παράδοση των προσφερόμενων ειδών είναι εντός τεσσάρων (4) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ηλ. Ζούτσος

**Για τον Ανάδοχο
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας**

**Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Ιωάννης Α. Καούσης