



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 12-08-2022
Αρ. πρωτ: 23395

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου»**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις καθώς και του Ν. 4782/2021.
4. Την υπ' αριθ. 170/2021 (ΑΔΑ 63ΑΦΩΞΚ-ΚΥΦ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. Πρωτ. 3354/12-1-2022 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 26703/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΚ-Π65) περί διορισμού του Γεωργίου Τέντη του Αριστείδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 1886/τ.Γ'/16-10-2019).
6. Την υπ' αριθμ. 19520/15-07-2020 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: 6ΩΠΥΩΞΚ-5ΧΘ) περί ανάθεσης καθηκόντων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
7. Το υπ' αριθ. 2/2022 για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 20161/16-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011023088) πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
9. Την υπ' αριθμ. 21167/26-7-2022 Βεβαίωση περί αδυναμίας σύνταξης της οριστικής μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης.
10. Η υπ' αριθμ. 347/2022 (ΑΔΑ: 64ΒΕΩΞΚ-ΝΒΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εκπόνησης μελετών εφαρμογής του έργου «Κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου» στο πλαίσιο της πράξης: « Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Παλλήνης» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδ. MIS 5002369 .
11. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 21625/29-07-2022 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο.
12. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 21628/29-07-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της εκπόνησης μελέτης προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 62.7411.0001 με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» για την εκπόνηση μελέτης με ποσό πίστωσης 34.348,08 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. 62.7411.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 για ποσό 19.826,45 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 14.521,63 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Παλλήνης
13. Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).
14. Την ΑΑΥΣΥΜ 943 -2/08/2022 με αριθ. πρωτ. 22123/8-08-2022 (ΑΔΑ: 97ΦΞΩΞΚ-ΜΠ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» και διατίθεται πίστωση ύψους € 34.348,08 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% ,

22AWRD011295328-2022-00-23 ΑΔΑ: 6Φ19ΩΞΚ-9ΙΞ
που θα βαρύνει την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 για ποσό 19.826,45 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 14.521,63 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 για την εκπόνηση μελέτης που αφορά Έκτακτα Ειδικευμένα έξοδα.

15. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011042086/3-08-2022.
16. Την ανάγκη του Δήμου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» με Κ.Α. 62.7411.0001 «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
17. Την υπ' αριθμόν 22166/03-08-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ 9ΩΥ6ΩΞΚ-ΡΥ1) περί έγκρισης του υπ' αριθ. 02/2022 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά την μελέτη με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου»
18. Την με αριθ. πρωτ. 22281/03-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC0011047749/2022-08-03) πρόσκληση στην επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.)» με Δ/ση: Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238 Χαλάνδρι, τηλ: 2106086300, mail: info@epta.gr, ΑΦΜ 095669147 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
19. Την με αριθ. πρωτ. 22767/06-08-2022 στο Δήμο μας οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.)» με Δ/ση: Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238 Χαλάνδρι, τηλ: 2106086300, mail: info@epta.gr, ΑΦΜ 095669147 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνολικού ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (33.325,62€) με Φ.Π.Α, ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (26.875,50€) χωρίς Φ.Π.Α
20. Την από 11-08-2022 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την ανάθεση στην επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.)» με Δ/ση: Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238 Χαλάνδρι, τηλ: 2106086300, mail: info@epta.gr, ΑΦΜ 095669147 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για την σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου», έναντι συνολικού ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (33.325,62€) με Φ.Π.Α, ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (26.875,50€) χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 02/2022 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφορά της εν λόγω επιχείρησης και όπως παρακάτω:Κ.Α 62.7411.0001 με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» συνολικού ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (34.348,08€) με Φ.Π.Α.
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει συνολικά σύμφωνα με την εκτέλεση της συνολικής παράδοσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την κατασκευή Πράσινου Σημείου» και σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου συνολικού ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (33.325,62€) με Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο.
4. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΕΣ αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Στο χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ