



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12  
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας  
Τηλ. : 210-66.04.600, Fax. : 210-66.04.646

ΠΑΛΛΗΝΗ, 18/03/2022  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7661

**1<sup>η</sup> ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**  
**ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.504,39€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)**

**Της υπ' αριθμ.πρωτ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας- Πλαίσιο**  
**για την υπηρεσία με τίτλο**  
**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ**  
**ΕΤΩΝ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 »**

Στην Παλλήνη σήμερα, 18/03/2022, ημέρα Παρασκευή, οι υπογραφόμενοι:

**I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ** που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και

**II. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,** με έδρα: Λεωφόρος Λαυρίου 97, Γλυκά Νερά Τ.Κ. 153 54 Γλυκά Νερά με ΑΦΜ:115308694, ΔΥΟ Κορωπίου, e-mail: siderism@otenet.gr, τηλ.:2106616357 που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007844647/15-12-20)

- Την 38054/18.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ11ΩΞΚ-6Φ) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την δέσμευση πιστώσεων
- Τις ΑΑΥ με αριθμό

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 427/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α. **10.6263.0034** με ΑΔΑ: **6Μ63ΩΞΚ-ΙΜΞ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 428/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **15.6263.0025** με ΑΔΑ: **Ω2ΒΥΩΞΚ-ΗΨΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 429/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **20.6263.0011** με ΑΔΑ: **ΡΟΗΡΩΞΚ-ΜΡΣ**

- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 430/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **20.6264.0043** με ΑΔΑ: **ΨΑΚΜΩΞΚ-ΣΜ6**
- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 431/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **25.6263.0002** με ΑΔΑ: **67Ζ5ΩΞΚ-Ο5Α**
- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 432/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **25.6264.0031** με ΑΔΑ: **Ψ3ΞΥΩΞΚ-ΞΦΚ**
- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 433/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **30.6263.0056** με ΑΔΑ: **67ΕΑΩΞΚ-ΓΤΔ**
- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 434/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **35.6263.0039** με ΑΔΑ: **6ΘΘΕΩΞΚ-ΞΒΝ**
- Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 435/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **40.6263.0016** με ΑΔΑ: **6ΒΜΟΩΞΚ-3ΗΑ**

- Την υπ' αριθμ. 311/2021 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Τη με αρ. πρωτ. 32337/06-10-2021 υπογραφείσας σύμβασης Συμφωνίας-Πλαίσιο του Δήμου Παλλήνης με τον ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΗΛ (ΑΔΑΜ 21SYMV009319906)
- Τα Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με αριθμ. :
  - α) 699/16-2-2022 για το όχημα ΚΗΙ-3166,
  - β) 644/16-2-2022 για το όχημα ΚΗΟ-6122 και
  - γ) 650/21-2-2022 για το όχημα ΚΗΙ-7306.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 5052/22-02-22 Πρόσκληση προς την εταιρεία «ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΗΛ» για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Συμβάσης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων»
- Την με αριθμ. 7202/15-03-2022 (ΑΔΑ:ΩΥΘΤΩΞΚ-ΓΟ8 & ΑΔΑΜ: 24AWRD010215867) απόφαση ανάθεσης επισκευής οχημάτων.
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. 7460/17-03-2022 Πρόσκληση προς την εταιρία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ για την υπογραφή της 1ης εκτελεστικής σύμβασης

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία ΜΕ-10944, ΜΕ-56522 και ΜΕ-109378, σύμφωνα με τις 669/16-2-2022, 644/16-2-2022 και 650/16-2-2022 Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης των προαναφερόμενων οχημάτων ως κάτωθι:

**ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

A1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-10944 ΟΧΗΜΑ

Εργασία	Θέση στον πίνακα	Τιμή μον.	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά έκπτωσης (€)
ΑΠΛΟ SERVICE	1	300	25%	225
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	2	500	25,00%	375
ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΑΡ/ΣΗ ΑΝΤ/ΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ κλπ	8	250	25,00%	187,5

	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>785,50</b>
	<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>188,52</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>976,50</b>

**A2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-10944 ΟΧΗΜΑ**

Εργασία	Εργατοώρες	Τιμή μον.	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά έκπτωσης (€)
ΑΝΤ/ΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	2	38	25%	57
ΑΝΤ/ΣΗ ΠΕΝΤΑΛ ΓΚΑΖΙΟΥ	2	38	25,00%	57
ΑΝΤ/ΣΗ Κ/Β	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΥ	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ	2	38	25,00%	57
ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡ/ΣΕΙΣ	4	38	25,00%	114
ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕΤΑΛΛ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΜΕ ΓΟΜΩΣΗ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ	4	38	25,00%	114
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΙΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΔΟΥ	2	38	25,00%	57
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>627,00</b>
			<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>150,48</b>
			<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>777,48</b>

**A3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-10944 ΟΧΗΜΑ**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή	Ποσότητα	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€)
ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	J98426670	116	1	25,00%	87
ΠΕΝΤΑΛ ΓΚΑΖΙΟΥ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ	J903010	250	1	25,00%	187,5
ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ PERKINS	J61014-1	134,7	1	25,00%	101,02
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ PERKINS	J837-11	30	1	25,00%	22,5
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PERKINS	J837-59	18	1	25,00%	13,5
ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ	JC14190	193,4	1	25,00%	145,05
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	J6501P0000	53,35	1	25,00%	40,01
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	J651U0000	65,35	1	25,00%	49,01
ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ	J1908547	65,35	1	25,00%	49,01
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 20W50	20W50	7,33	25ΚΙΛ	25,00%	137,43
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ Κ/Β	J13514	10	46	25,00%	345

ΛΑΙΜΟΣ ΜΟΥΦΑ ΑΓΩΓΟΥ ΝΑΡ/ΣΗΣ	J40780-1	166,71	1	25,00%	125,03
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ ΣΕΤ	J282538-1	312	1	25,00%	234
ΛΑΙΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΑΜΠΕΡ	J40214-1	113,36	1	25,00%	85,02
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΟΥ ΕΣΩ	J92820-1	160	1	25,00%	120
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 46ISO	46ISO	6	20ΚΙΛ	25,00%	90
ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΑΔΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΥ	J42410-1	394	2	25,00%	591
ΣΤΕΓΑΝΑ Ο'RING ΑΓΩΓΩΝ ΤΑΜΠΕΡ	J5955-1	64	2	25,00%	96
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ ΓΟΜΩΣΗ (ΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΤΑΜΠΕΡ)	J41249-1	166,71	2	25,00%	250,06
ΗΧΟΜΩΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ	J42409-2	930	1	25,00%	697,5
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ Κ/Β	J62070-1	2135	1	25,00%	1601,25
ΑΞΟΝΑΣ Κ/Β	J62061-1	733	1	25,00%	549,75
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5616,64</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1347,99</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>6964,63</b>

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-10944 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)**

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1753,98€	6964,63€	8718,61

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

**B1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ**

Εργασία	Θέση στον πίνακα	Τιμή μον.	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά έκπτωσης (€)
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	2	500	25,00%	375
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>375,00</b>
			<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>90,00</b>
			<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>465,00</b>

**B2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ**

Εργασία	Εργατοώρες	Τιμή μον.	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά έκπτωσης (€)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ & ΣΦΥΞΙΜΟ ΣΦΥΓΚΤΗΡΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	4	38	25%	114
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΎΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΑΠΟΚ/ΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΡ/ΣΗΣ	4	38	25,00%	114

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡ/ΣΗ	2	38	25,00%	57
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΡΩΜΙΕΣ	3	38	25,00%	85,5
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΑΣ & ΑΝΤ/ΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΠΛ ΔΕΞΙΑΣ ΘΥΡΑΣ	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΔΥΟ ΣΩΛ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	4	38	25,00%	114
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	10	38	25,00%	285
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ	10	38	25,00%	285
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	2	38	25,00%	57
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ	33	38	25,00%	940,5
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2223,00</b>
<b>ΦΠΑ (24%)</b>				<b>533,52</b>
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>				<b>2756,52</b>

**Β3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ**

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή	Ποσότητα	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€)
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΡΟΧΟΥ	R4010462	100	2	25,00%	150
Ο'RING ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ	R4010474	4,67	1	25,00%	3,5
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΟΥΑΓΙΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ	R4010457	64	1	25,00%	48
ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΟΜΠΛΕ	R4010471	1670	1	25,00%	1252,5
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	75W90	8,67	1,5	25,00%	9,75
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ	R5045615	33,34	1	25,00%	25
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	30W50	7,33	16ΚΙΛ	25,00%	87,96
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	46ISO	6	64ΚΙΛ	25,00%	288
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	R5060385	1	193	25,00%	144,75
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	R5064230	1	206	25,00%	154,5
ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	R4060486	1	94	25,00%	70,5
ΜΟΥΦΑ ΖΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΟΗΣ	R4859907	1	12	25,00%	9
PARAFU ΨΥΓΕΙΟΥ	PARAFU	1ΔΟΧ	66,68	25,00%	50,01
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	R4010181	2	30	25,00%	45
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	R4010182	2	30	25,00%	45
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΣΕΤ	R5010455	1	146	25,00%	109,5
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ	R4121010	1	213	25,00%	159,75
ELECTRONIC CONTROL	R5195405	1	3800	25,00%	2850
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>5502,72</b>

	<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1320,65</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>6823,37</b>

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)**

<b>ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>
<b>3221,52€</b>	<b>6823,37€</b>	<b>10044,89</b>

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

**Γ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ**

<b>Εργασία</b>	<b>Θέση στον πίνακα</b>	<b>Τιμή μον.</b>	<b>Ποσοστό έκπτωσης</b>	<b>Δαπάνη μετά έκπτωσης (€)</b>
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ	19	250	25,00%	187,5
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΕΚ	31	250	25,00%	187,5
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>375,00</b>
			<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>90,00</b>
			<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>465,00</b>

**Γ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ**

<b>Εργασία</b>	<b>Εργατοώρες</b>	<b>Τιμή μον.</b>	<b>Ποσοστό έκπτωσης</b>	<b>Δαπάνη μετά έκπτωσης (€)</b>
ΑΝΤ/ΣΗ ΚΑΔΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ	6	38	25%	171
ΣΥΝΤ/ΣΗ,ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΔΕΝΩΝ & ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ	2	38	25,00%	57
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ, ΑΚΡΟΑΞΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΝ ΜΕ ΚΑΜΙΝΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ	2	38	25,00%	57
ΑΝΤ/ΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ	3	38	25,00%	85,5
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	3	38	25,00%	85,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ	2	38	25,00%	57

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ & ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	1	38	25,00%	28,5
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΔΕΝΩΝ-ΤΕΝΤΩΜΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	7	38	25,00%	199,5
ΑΝΤ/ΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΣΦΥΞΙΜΟ ΡΑΚΟΡ,ΣΩΛΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	4	38	25,00%	114
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1026,00</b>
			<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>246,24</b>
			<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>1272,24</b>

Γ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή	Ποσότητα	Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη μετά την έκπτωση (€)
ΣΕΤ ΚΑΔΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ	D6346317	2347,31	1	25,00%	1760,48
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ	ΔΑΚ00510000	5975	1 ΣΕΤ	25,00%	4481,25
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ	D5050041875	200	2	25,00%	300
ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ)	D5050040389	280	1	25,00%	210
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	D98174210	76	2	25,00%	114
ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	D6503N0000	24	4	25,00%	72
ΑΞΟΝΑΚΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	D92080000	16	4	25,00%	48
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 46ISO	46ISO	6	30	25,00%	135
ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΑ 1/4	ACD600	3	33,35	25,00%	75,03
ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	T23234	1	87	25,00%	65,25
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7261,01</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1742,64</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>9003,65</b>

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1737,24€	9003,65€	10740,89

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ τρία (3) ΟΧΗΜΑΤΑ: 29.504,39€**

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

**ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. 39024/29-12-2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104354) Διακήρυξης και της υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

**ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ισχύουν οι εγγυήσεις της αρχικά υπογραφείσας υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

**ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

**ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16

**ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή θα γίνεται με την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή, αφού η τελευταία δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όπου θα έχουν γίνει όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

**ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι λοιποί όροι της υπ' αριθ. της υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ****Για το Δήμο Παλλήνης****Για τον Ανάδοχο****Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ****ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**