



| | |
|--|--------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΛΙΤΤΟΥΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγίου Αθανασίου 1 Παλλήνη Ταχ. Κώδικας: 15344 Τηλέφ.:2106662142 | Παλλήνη 21/03/2022 Αρ. Πρωτ. 7782 |
|--|--------------------------------------|

1^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.274,36 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Της υπ' αριθμ. πρωτ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας- Πλαίσιο
 για την υπηρεσία με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΕΤΩΝ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 »

Στην Παλλήνη σήμερα, 21/03/ 2022, ημέρα Δευτέρα, οι υπογραφόμενοι:

I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και

II. Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Κατσιμίχα Μαρία, με έδρα: Λεωφόρος Γέρακα 58Α, ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44, ΑΦΜ.: 998250544 – Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, e-mail: katspaoe@otenet.gr, τηλ.:2106619672 που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007844647/15-12-20)
- Την 38054/18.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ11ΩΞΚ-6Φ) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την δέσμευση πιστώσεων
- Τις ΑΑΥ με αριθμό

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 427/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α. 10.6263.0034** με ΑΔΑ: **6Μ63ΩΞΚ-ΙΜΞ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 428/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 15.6263.0025** με ΑΔΑ: **Ω2ΒΥΩΞΚ-ΗΨΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 429/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 20.6263.0011** με ΑΔΑ: **ΡΟΗΡΩΞΚ-ΜΡΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 430/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 20.6264.0043** με ΑΔΑ: **ΨΑΚΜΩΞΚ-ΣΜ6**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 431/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε

βάρος του Κ.Α.: **25.6263.0002** με ΑΔΑ: **67Ζ5ΩΞΚ-Ο5Α**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 432/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **25.6264.0031** με ΑΔΑ: **Ψ3ΞΥΩΞΚ-ΞΦΚ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 433/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **30.6263.0056** με ΑΔΑ: **67ΕΑΩΞΚ-ΓΤΔ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 434/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **35.6263.0039** με ΑΔΑ: **6Θ0ΕΩΞΚ-ΞΒΝ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 435/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **40.6263.0016** με ΑΔΑ: **6ΒΜΟΩΞΚ-3ΗΑ**

- Την υπ' αριθμ. 311/2021 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Την με αρ. πρωτ. 32338/06-10-2021 υπογραφείσα σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο του Δήμου Παλλήνης με την Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ 21SYMNV009320365)
- Τις Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με αριθμ. :

α) 643/16-2-2022 για το όχημα ΚΗΙ-3180,

β) 622/16-2-2022 για το όχημα ΚΗΟ-6145 και

γ) 637/16-2-2022 για το όχημα ΚΗΗ-2296.

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 5052/22-02-22 Πρόσκληση προς την εταιρεία «Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.» για την υποβολή επικαιροποιημένων **δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης** στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «**Συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων & μοτοποδηλάτων**»
- Την με αριθμ 7203/15-3-2022 απόφαση ανάθεσης επισκευής οχήματος
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. 7458/17-3-2022 Πρόσκληση προς την εταιρία Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε για την υπογραφή της 1ης εκτελεστικής σύμβαση

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία ΚΗΙ-3180, ΚΗΟ-6145 και ΚΗΗ-2296, σύμφωνα με τις 643/16-2-22, 622/162-22 και 637/16-2-22 Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης των προαναφερόμενων οχημάτων ως κάτωθι:

ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 | ΓΕΝΙΚΟ SERVICE | ΤΕΜ. | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΞΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 3 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 4 | ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 70,00 | 70,00 |

| | | | | | |
|----|---|------|---|--------------------------|-----------------|
| 5 | ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΣΙΑΓΩΝΩΝ-ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ | ΤΕΜ. | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 6 | ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ | ΤΕΜ. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 9 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΔΕΞΙΑ | ΤΕΜ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 10 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 11 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΔΕΞΙΑ | ΤΕΜ. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 780,00 | 780,00 |
| 14 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | ΤΕΜ. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 15 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΚΑΦΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 16 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.650 |
| | | | | ΕΚΠΤΩΣΗ (5%) | 232,5 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.417,5 |
| | | | | ΦΠΑ (24%) | 1.060,20 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 5.477,70 |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3180 ΟΧΗΜΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3180 ΟΧΗΜΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|----------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------|
| 1 | ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | lt | 35 | 5,20 | 182,00 |
| 2 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ | lt | 15 | 4,60 | 69,00 |
| 3 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ | lt | 12 | 4,60 | 55,20 |
| 4 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ | lt | 80 | 4,20 | 336,00 |
| 5 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 20,80 | 20,80 |

| | | | | | |
|----|------------------|------|-----|----------------------|-----------------|
| 6 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 166,32 | 166,32 |
| 7 | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 24,37 | 24,37 |
| 8 | ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 28,14 | 28,14 |
| 9 | ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 11,75 | 11,75 |
| 10 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 16,15 | 16,15 |
| 11 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 177,75 | 177,75 |
| 12 | ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 2 | 201,45 | 402,90 |
| 13 | ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ | ΣΕΤ | 1 | 330,00 | 330,00 |
| 14 | ΤΑΜΠΟΥΡΟ | ΤΕΜ. | 2 | 164,81 | 329,62 |
| 15 | ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 772,00 | 772,00 |
| 16 | ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 723,46 | 723,46 |
| 17 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | kg | 130 | 4,50 | 585,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.230,46 |
| | | | | ΕΚΠΤΩΣΗ (8%) | 338,44 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.892,02 |
| | | | | ΦΠΑ (24%) | 934,08 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 4.826,10 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3180 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| 5.477,70 | 4.826,10 | 10.303,80 |

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 | ΓΕΝΙΚΟ SERVICE | ΤΕΜ. | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΞΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 3 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 4 | ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 5 | ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΣΙΑΓΩΝΩΝ-ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ | ΤΕΜ. | 1 | 240,00 | 240,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|---|--------------------------|-----------------|
| 6 | ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΔΕΞΙΟΣ | ΤΕΜ. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ | ΤΕΜ. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 8 | ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ | ΤΕΜ. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 9 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΞΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 320,00 | 320,00 |
| 10 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 320,00 | 320,00 |
| 11 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΔΕΞΙΑ | ΤΕΜ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 12 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΕΜΒ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 13 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΔΕΞΙΑ | ΤΕΜ. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 14 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΑΦΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 640,00 | 640,00 |
| 16 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΚΑΦΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ | ΤΕΜ. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.590 |
| | | | | ΕΚΠΤΩΣΗ (5%) | 229,5 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.360,5 |
| | | | | ΦΠΑ (24%) | 1.046,52 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 5.407,02 |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6145 ΟΧΗΜΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6145 ΟΧΗΜΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|----------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------|
| 1 | ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | lt | 32 | 5,20 | 166,40 |
| 2 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ | lt | 10 | 4,60 | 46,00 |
| 3 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ | lt | 12 | 4,60 | 55,20 |
| 4 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ | lt | 80 | 4,20 | 336,00 |
| 5 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 14,66 | 14,66 |
| 6 | ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 120,78 | 120,78 |

| | | | | | |
|----|------------------|------|-----|----------------------|-----------------|
| 7 | ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 16,37 | 16,37 |
| 8 | ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 28,14 | 28,14 |
| 9 | ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 11,75 | 11,75 |
| 10 | ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 16,59 | 16,59 |
| 11 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 177,75 | 177,75 |
| 12 | ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 2 | 201,45 | 402,90 |
| 13 | ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ | ΣΕΤ | 1 | 330,00 | 330,00 |
| 14 | ΤΑΜΠΟΥΡΟ | ΤΕΜ. | 2 | 164,81 | 329,62 |
| 15 | ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ | ΤΕΜ. | 2 | 205,00 | 410,00 |
| 16 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | kg | 160 | 4,50 | 720,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3.182,16 |
| | | | | ΕΚΠΤΩΣΗ (8%) | 254,57 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.927,59 |
| | | | | ΦΠΑ (24%) | 702,62 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 3.630,21 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6145 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
| 5.407,02 | 3.630,21 | 9.037,23 |

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 | ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 3 | ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 4 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.ΤΡΟΧΩΝ ΔΕΞΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 5 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.ΤΡΟΧΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 6 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |

| | | | | | |
|----|---|------|---|--------------------------|-----------------|
| | ΦΡΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ.ΤΡΟΧΩΝ ΔΕΞΙΑΣ | | | | |
| 7 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ.ΤΡΟΧΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 8 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘ.ΤΡΟΧΩΝ ΔΕΞΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 9 | ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘ.ΤΡΟΧΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 10 | ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 11 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 13 | ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 380,00 | 380,00 |
| 14 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 15 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡ. ΣΤΕΦ.ΚΥΛ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 575,00 | 575,00 |
| 16 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛ. ΠΟΡΤΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 580,00 | 580,00 |
| 17 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΥΠΕΡ/ΥΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 4.345 |
| | | | | ΕΚΠΤΩΣΗ (5%) | 217,25 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.127,75 |
| | | | | ΦΠΑ (24%) | 990,66 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 5.118,41 |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ2296 ΟΧΗΜΑ

Α2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-10944 ΟΧΗΜΑ

| Εργασία | Εργατοώρες | Τιμή μον. (€) | ΣΥΝΟΛΟ(€) |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΦΡΕΝΩΝ | 6 | 38,00 | 228,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 228,00 |

| | | |
|--|---------------|--------|
| | ΕΚΠΤΩΣΗ (5%) | 11,40 |
| | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 216,60 |
| | ΦΠΑ (24%) | 51,98 |
| | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 268,58 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2296 ΟΧΗΜΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|----------------------------|--------------------|----------|----------------------|----------|
| 1 | ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 3 | 177,75 | 533,25 |
| 2 | ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 6 | 201,45 | 1.208,70 |
| 3 | ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΦΡΕΝΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | 774,18 | 774,18 |
| 4 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | 1.469,09 | 1469,09 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 3.985,22 |
| | | | | ΕΚΠΤΩΣΗ (8%) | 318,82 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.666,40 |
| | | | | ΦΠΑ (24%) | 879,94 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | 4.546,34 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2296 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

| ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 5.118,41 | 268,58 | 4.546,34 | 9.933,33 |

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 29.274,36€

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. 39024/29-12-2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104354) Διακήρυξης και της υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι εγγυήσεις της αρχικά υπογραφείσας υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή, αφού η τελευταία δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όπου θα έχουν γίνει όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. .

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λοιποί όροι της υπ' αριθ. της υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Παλλήνης

Για τον Ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ