



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΡΑΚΑΣ , 18 /04/2022

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 210.66.04.647
FAX: 210.66.12.965

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10739
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
23/2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

206.602,34€ (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ **37.188,42€** (Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)+ **36.568,61€** (ΑΠΡΟΒΛ.15%) + **1.844,24€** (ΑΠΟ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) + **39,66€** (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ **71.806,18 €** (ΦΠΑ 24%)= **370.998,60€**

(τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά)

για την εκτέλεση του έργου:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»
με Αρ. μελ.: 23/2020**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα, σήμερα την 18^η του μηνός Απριλίου, έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ' αριθμ. 518/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚ3ΩΞΚ-ΜΔΥ) και 004/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΒΖΩΞΚ-ΡΟΡ) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2021, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου,
- β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ** με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αντώνιο Μαστροκώστα, με Α.Δ.Τ. Σ-079929, με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, Θεόφιλου Μαντάλα 4, Τ.Κ. 190 03, τηλ. 22993-09865 και ΑΦΜ : 094141355, email: elliniki.texniki@gmail.com

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την υπ' αριθμ. 23/2020 μελέτη του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»** προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,
3. Την υπ' αριθμ. 144/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΙΞΩΞΚ-28Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»** στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020 και την υπ' αριθμ. 588/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΦΩΞΚ-0Ι0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»** με αριθμό μελέτης 23/2020 και εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Την υπ' αριθ. **170/2021 (ΑΔΑ 63ΑΦΩΞΚ-ΚΥΦ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης αναφορικά με τη έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλλήνης
5. Την με **Α.Π. 3354/12-01-2022** επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλλήνης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. **37080/11-12-2020, Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007823208** πρωτογενές αίτημα για τη διενέργεια του έργου.
7. Την υπ' αριθ. **588/2020 Α.Δ.Α.: 6ΞΦΦΩΞΚ-ΟΙΟ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή Του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού να γίνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
8. Την υπ. αριθμ πρωτ. **38767/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007934551)** Διακήρυξη δημοπρασίας
9. Την υπ. Αριθμ. πρωτ. **38764/28-12-2021 (Α.Δ.Α.: Ω9ΝΞΩΞΚ-ΘΞ2, ΑΔΑΜ: 20PROC007934139)** Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας.
10. Την ΑΑΥΠ **37481/15-12-2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007853831)** Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο (Συνολικό ποσό δαπάνης 600.000,00). Για το έτος 2020 ποσό 1.000,00€, για το έτος 2021 ποσό 150.000,00€ και για το έτος 2022 ποσό 449.000,00€ υπό Κ.Α Κ.Α 30.7324.0006
11. Το υπ. αριθ. πρωτ. **38128/21-12-2020** Αίτημα για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
12. Το υπ. αριθ. Πρωτ. **38130/21-12-2020** Τεκμηριωμένο Αίτημα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
13. Την αριθ.πρωτ **38417/22-12-2020 (ΑΑΥ 1349/22-12-2020) (Α.Δ.Α.: Ω7Ξ4ΩΞΚ-377)** Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση της δημοσίευσης στις εφημερίδες «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ» της περίληψης διακήρυξης του έργου (συνολικού ποσού 802,12€)
14. Την υπ' αριθ **38489/23-12-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΞΨΩΞΚ-Σ61)** Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου.
15. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
16. Η αριθ. **659/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΟΤΩΞΚ-ΔΣ4)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο
17. Τα Αποτελέσματα της από **28-12-2020 Κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ** για τον ορισμό μελών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
18. Το από **21.04.2021 Πρακτικό Ι** του Διαγωνισμού περί ανάδειξης του Προσωρινού Μειοδότη
19. Την υπ. Αριθ. **253/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΒΓΩΞΚ-ΧΖΓ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του **πρακτικού Ι** για την ανάδειξη του Προσωρινού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 94955).
20. Την υπ. Αριθ. **372/2021 (ΑΔΑ: Ψ99ΥΩΞΚ-Υ2Λ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης των οικονομικών προσφορών
21. Την υπ. Αριθ. **518/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚ3ΩΞΚ-ΜΔΥ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη
22. Το από **24/12/2021 Πρακτικό ΙΙ** του Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξης του Οριστικού Μειοδότη
23. Την υπ. αριθ. **004/2022 Α.Δ.Α.: 6Γ04ΩΞΚ-ΝΡΞ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 94955).
24. Τα στοιχεία που κατέθεσε η “**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**”, **Θεόφилου Μαντάλα 4 Μαρκόπουλο Αττικής 190 03 τηλ 22993-09865 με ΑΦΜ 094141355 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ** και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ 38665/01-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά τις υπ' αριθ. **253/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΒΓΩΞΚ-ΧΖΓ)** και **518/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚ3ΩΞΚ-ΜΔΥ)** Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι καθώς και την υπ' αριθ. **004/2022 ΑΔΑ: 6Γ04ΩΞΚ-ΝΡΞ** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ.
25. Την αριθ. **5/2022** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί έγκρισης υπογραφής της Σύμβασης του έργου

26. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της “ **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ** ” **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια (22AWRD010411422).
27. Το από 31/03/2022 **Πρακτικό III** της Ε.Δ περί ελέγχου της Υ.Δ του Αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών
28. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της “ **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ** ” **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά : ΣΠ	206.602,34€
Εργολαβικό όφελος (ΓΕ & ΟΕ) 18%	37.188,42€
Απρόβλεπτα (15%)	36.568,61€
Μερικό σύνολο	280.359,37€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	16.949,15€
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%)	1.844,24€
Δαπάνη αναθεώρησης	39,66€
Μερικό σύνολο	299.192,42€
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	71.806,18€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	370.998,60€

29. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
30. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.
31. Την αριθμ. περί μη ύπαρξης κωλύματος υπογραφής της σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Η εργοληπτική επιχείρηση “ **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ** ” αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

32. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων “ **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ** ” **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων πυρασφάλειας κ.τ.λ. απειθαχμένος, ότι είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
33. Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-143324	11/04/2022	ΤΜΕΔΕ	14.960,00€

- β. Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. Την από 14-04-2022 δήλωση του αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον Καβάλη Νικήτα καθώς και την από 14-04-2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
 - γ. Την από 15-04-2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον Απόστολο – Φιλόθεο Βυθούλκα και την από 15/04/2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού της.
34. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **18 /04/2022** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
35. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης
36. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.
37. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- 38.** Τη διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7324.0006 για το οικονομικό έτος 2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3745/10-02-2022 (ΑΔΑ : 60Θ3ΩΞΚ-49Χ) απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης.
39. Την ΑΑΥΠ **389/11-02-2022 (ΑΔΑ 6ΞΞΙΩΞΚ-Φ78 22REQ010262776/23-03-2022)** Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο, Για το έτος 2022 ποσό 150.000,00€ και για το έτος 2023 ποσό 220.998,60€ υπό Κ.Α 30.7324.0006

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 18/04/2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο Δήμαρχος

Για την ανάδοχο Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος

Αντώνιος Μαστροκώστας