



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Παλλήνη, 19 / 04 /2022

Αριθ. πρωτ.: 10917

### Σ Υ Μ Β Α Σ Η

**Για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης», με CPV: 35113400-3, δαπάνης 51.027,60 € πλέον 12.246,63 ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 63.274,23 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.**

Στην Παλλήνη σήμερα, 19/04/ 2022, ημέρα Τρίτη, οι υπογραφόμενοι:

I. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και

II. Η Επιχείρηση **TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.** – ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ & ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Παπαδιαμαντοπούλου 98, Ζωγράφος Τ.Κ. 15773, τηλ. 2107488491, fax 2107704451), με Α.Φ.Μ. 094492179 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Ευάγγελο Ευαγγελόπουλο του Δημητρίου, με αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΟ639347 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Ανάδοχος».

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας βάσει του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις:

1. Ν. 4782/09-03-2021 (ΦΕΚ Α 36) Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία,
2. Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52 - 01.04.2019) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,

3. Του νόμου 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό,
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
5. του ν. 4314/2014 (Α' 265), "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
8. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
9. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
11. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
12. τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις",
13. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
15. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
19. του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
20. του π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
21. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης «Ρυθμίση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

22. της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
23. Την ΚΥΑ 43726/8-6-2019 (ΦΕΚ 2208/8-6-2019 τεύχος Β')
24. Την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Τεύχος Β')
25. Την ΚΥΑ 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/30-7-2007 Τεύχος Β')
26. Την ΚΥΑ 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/28-5-2008 Τεύχος Β')
27. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.
28. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς 2021 του Δήμου.
29. Τη με αρ. 3/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης για ένα έτος.
30. Το Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 21REQ008596771.
31. Την Πρόταση Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 15371/13-05-2021.
32. Το Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη με αρ. πρωτ. 15373/13-05-2021.
33. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ) με:
  - Α) υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 939- 19/05/2021 (αρ.πρωτ. 16332/19-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **10.6063.0010** ΑΔΑ: Ψ9Κ7ΩΞΚ-Γ3Θ ΑΔΑΜ:21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 332 - 08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3631/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 10.6063.0010 ΑΔΑ: 6ΞΕ4ΩΞΚ-ΕΟΘ ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,
  - Β) υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 940-19/05/2021 (αρ.πρωτ. 16333/19- 05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **15.6063.0010** ΑΔΑ: 9ΧΩΓΩΞΚ-ΧΣΤ ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 333-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3632/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 15.6063.0010 ΑΔΑ: 6ΩΖΞΩΞΚ-Β79 ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,
  - Γ) υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 941/19-05-2021 (αρ.πρωτ. 16334/19-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **20.6063.0009** ΑΔΑ: 9ΞΜΨΩΞΚ-ΧΦΗ ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 334-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3633/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 20.6063.0009 ΑΔΑ: 6Θ7ΟΩΞΚ-ΡΡΜ ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,
  - Δ) υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 942/19- 05-2021 (αρ.πρωτ. 16335/19-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **25.6063.0009** ΑΔΑ: Ω84ΦΩΞΚ-1ΜΥ ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 335-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3634/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 25.6063.0009 ΑΔΑ: 601ΤΩΞΚ-ΦΟΛ ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,
  - Ε) υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 943/19-05-2021 (αρ.πρωτ. 16336/19-05-2021) σε βάρος του

- ΚΑΕ: **30.6063.0010** ΑΔΑ: ΩΓΥΑΩΞΚ-ΓΟΜ ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 336-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3635/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 30.6063.0010 ΑΔΑ: ΨΥΑΗΩΞΚ-Ο56 ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, ΣΤ) υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 944/19-05-2021 (αρ.πρωτ. 16337/19-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **35.6063.0010** ΑΔΑ: ΩΜΜΜΩΞΚ-Ψ2Α ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 337-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3636/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 35.6063.0010 ΑΔΑ: 6062ΩΞΚ-BB7 ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, Ζ) υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 945/19-05-2021 (αρ.πρωτ. 16338/19-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **40.6063.0001** ΑΔΑ: ΨΦΑΤΩΞΚ-TMZ ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 338-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3637/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 40.6063.0001 ΑΔΑ: 6ΕΒ9ΩΞΚ-Ξ9Τ ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, Η) υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 946/19-05-2021 (αρ.πρωτ. 16339/19-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: **45.6063.0009** ΑΔΑ: 9ΡΨΓΩΞΚ-ΟΘΣ ΑΔΑΜ: 21REQ008632092 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021 & υπ'αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 339-08/02/2022 (αρ.πρωτ. 3638/10-02-2022) σε βάρος του ΚΑΕ: 45.6063.0009 ΑΔΑ: Ψ2ΚΨΩΞΚ-ΓΥ6 ΑΔΑΜ: 22REQ010239208 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
34. Την Πρόταση Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης του Δήμου Παλλήνης με αρ. πρωτ. 16303/19- 05-2021, το Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη με αρ. πρωτ. 16305/19-05-2021, την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με υπ'αριθμ. ΑΑΥ 948-20/05/2021 (αρ.πρωτ. 16679/21-05-2021) σε βάρος του ΚΑΕ: 20.6462 ΑΔΑ:Ψ04ΚΩΞΚ-TI8 για την κάλυψη της δαπάνης των δημοσιεύσεων στο Τύπο και καταχωρήθηκε με α/α 7 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2021, για την δημοσίευση στην εφημερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
35. Την υπ'αριθμ 233/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ: **ΨΞ4ΚΩΞΚ-ΘΝΠ** Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2021 και 2022.
36. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
37. Την με αρ 516/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 και ορισμό προσωρινού Αναδόχου (ΑΔΑ: 6Τ10ΩΞΚ-Κ3Θ).
38. Την με αρ. 051 /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Πρακτικού του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου (ΑΔΑ: Ψ90ΥΩΞΚ-5ΘΛ) (ΑΔΑΜ 22ΑWRD010182302).

Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- η προσφορά του αναδόχου που υποβλήθηκε εμπροθέσμως στις 22/06/2021
- η υπ' αριθμ. 17325/27-05-2021 ΑΔΑΜ 21PROC008678514 Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής.
- η υπ' αριθμ. 17324/27-05-2021 Προκήρυξη σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 21PROC008678314).
- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
- η υπ' αριθμ. 3/2021 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που δόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. 2234003035 εγγυητική επιστολή της ασφαλιστικής επιχείρησης «Ασφαλιστική Εταιρεία Euroins ΑΕ – Υποκατάστημα Ελλάδας», ποσού ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ ευρώ (2.551,38€), για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.

**Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :**

**Άρθρο 1  
Αντικείμενο**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β'), η παροχή μέσω ατομικής προστασίας σε δικαιούχους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης περιλαμβάνονται μέσα ατομικής προστασίας απαραίτητα για την ασφάλεια των υπαλλήλων που ασκούν το έργο της επίβλεψης και παραλαβής έργων ή/και εργασιών σε χώρους εργοταξίων και χώρους πραγματοποίησης εργασιών όπου είναι υποχρεωτική η είσοδος και η παρουσία με εξοπλισμό ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας και έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων και έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να είναι χρηστικά με τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται παρακάτω:

ΚΑ 10.6063.0010					
CPV: 18113000-4, 18141000-9, 18424300-0, 18333000-2, 18221000-4, 18441000-2, 18830000-6, 33733000-7					
A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	6	26,00 €	156,00 €
2	ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ	ΤΕΜ	4	14,00 €	56,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	16	2,20 €	35,20 €
4	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ	16	8,00 €	28,00 €
5	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T- SHIRT	ΤΕΜ	3	6,00 €	18,00 €
6	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	ΤΕΜ	3	7,00 €	21,00 €
7	ΝΙΤΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙ)	ΤΕΜ	1	25,50 €	25,50 €
8	ΚΑΠΕΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖ ΜΠΟΛ	ΤΕΜ	3	8,50 €	25,50 €
9	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜ	3	45,00 €	135,00 €
10	ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΟΣ	6	35,00 €	210,00 €
11	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ	3	8,00 €	24,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>64</b>		<b>834,20 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	200,21 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.034,41 €

ΚΑ 15.6063.0010					
CPV:18141000-9, 18424300-0, 18424300-0, 18816000-2,35113490-0					
A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	75	2,20 €	165,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ	75	8,00 €	600,00 €
3	ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΟΣ	8	35,00 €	280,00 €
4	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΟΣ	8	34,00 €	272,00 €
5	ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ	ΤΕΜ	75	14,00 €	1.050,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>241</b>		<b>2.367,00 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	568,08 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.935,08 €

ΚΑ 20.6063.009					
CPV: 18113000-4, 18114000-1, 18141000-9, 18143000-3, 18221000- 4, 18333000-2, 18441000-2, 18424300-0, 18816000-2, 18830000-6, 18831000-3, 33733000- 7, 35113440-5					
A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ

1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	1.400	2,50 €	3.500,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	1.224	2,20 €	2.692,80 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΟΣ	90	2,20 €	198,00€
4	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	264	26,00 €	6.864,00 €
5	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T- SHIRT	ΤΕΜ	162	6,00 €	972,00 €
6	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	ΤΕΜ	177	8,00 €	1.416,00 €
7	ΝΙΤΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙ)	ΤΕΜ	102	25,50 €	2.601,00 €
8	ΝΙΤΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	ΤΕΜ	3	34,00 €	102,00 €
9	ΚΑΠΕΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖ ΜΠΟΛ	ΤΕΜ	162	8,50 €	1.377,00 €
10	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜ	165	45,00 €	7.425,00 €
11	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΟΣ	162	34,00 €	5.508,00 €
12	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΟΣ	117	34,00 €	3.978,00 €
13	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ	117	8,00 €	936,00 €
14	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ P1	ΤΕΜ	204	1,65 €	336,60 €
15	ΚΡΑΝΗ	ΤΕΜ	15	13,00 €	195,00 €
16	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	15	34,00 €	510,00 €
17	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3	ΤΕΜ	5	68,00 €	340,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>4384</b>		<b>38.951,40 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	9.348,34 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				48.299,74 €



ΚΑ 25.6063.009					
18113000-4, 18141000-9, 18143000-3, 18221000-4, 18333000-2, 18424300-0, 18816000-2, 18830000-6, 18831000-3, 33733000-7, 35113440-5, 42662100-5					
A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	90	2,50 €	225,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ	12	8,00 €	96,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	ΖΕΥΓΟΣ	3	25,00 €	75,00 €
4	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΟΣ	18	34,00 €	612,00 €
5	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	46	26,00 €	1.196,00 €
6	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T- SHIRT	ΤΕΜ	46	6,00 €	276,00 €
7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	ΤΕΜ	46	7,00 €	322,00 €
8	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜ	23	45,00 €	1.035,00 €
9	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΟΣ	23	34,00 €	782,00 €
10	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ	23	8,00 €	184,00 €
11	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	ΤΕΜ	1	6,00 €	6,00 €
12	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	ΤΕΜ	1	8,50 €	8,50 €
13	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΤΕΜ	18	10,00 €	180,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>350</b>		<b>4.997,50 €</b>

				<b>ΦΠΑ 24%</b>	1.199,40 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				6.196,90 €

<b>ΚΑ 30.6063.0010</b>					
<b>CPV: 18424300-0, 18444100-4, 33733000-7, 35113440-5, 18830000-6</b>					
<b>A/ A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ	5	8,00 €	40,00 €
2	ΚΡΑΝΗ	ΖΕΥΓΟΣ	11	13,00 €	143,00 €
3	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΕΜ	11	8,00 €	88,00 €
4	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	11	7,00 €	77,00 €
5	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΕΜ	11	34,00 €	374,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>49</b>		<b>722,00 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	173,28 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				895,28 €

<b>ΚΑ 35.6063.0010</b>					
<b>CPV: 18141000-9, 18113000-4, 18333000-2, 35113440-5, 18333000-2, 35113440-5, 18221000-4, 18830000-6, 18142000-6, 18816000-2</b>					

A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	35	2,50 €	87,50 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	35	2,50 €	87,50 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΟΣ	35	2,20 €	77,00 €
4	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	9	26,00 €	234,00 €
5	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T- SHIRT	ΤΕΜ	7	6,00 €	42,00 €
6	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ	ΤΕΜ	9	7,00 €	63,00 €
7	ΝΙΤΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙ)	ΤΕΜ	7	25,50 €	178,50 €
8	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΟΣ	9	34,00 €	306,00 €
9	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ P3	ΤΕΜ	7	8,00 €	56,00 €
10	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΤΕΜ	7	10,00 €	70,00 €
11	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΤΕΜ	9	34,00 €	306,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>169</b>		<b>1.507,50 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	361,80 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.869,30 €

<b>ΚΑ 40.6063.0001</b>					
<b>CPV:18424300-0, 18444100-4, 33733000-7, 35113440-5, 18830000-6</b>					
A/ A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ

1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ	1	8,00 €	8,00 €
2	ΚΡΑΝΗ	ΖΕΥΓΟΣ	4	13,00 €	52,00 €
3	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΕΜ	4	8,00 €	32,00 €
4	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ	ΤΕΜ	4	7,00 €	28,00 €
5	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΕΜ	4	34,00 €	136,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>17</b>		<b>256,00 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	61,44 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				317,44 €

<b>ΚΑ 45.6063.0009</b>					
<b>18141000-9, 18424300-0, 18113000-4, 18333000-2, 18221000-4, 18441000-2, 18816000-2, 33735100-2, 33733000-7, 18142000-6, 18221100-5</b>					
<b>A/ A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	24	2,50 €	60,00 €
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ	15	8,00 €	120,00 €
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	ΖΕΥΓΟΣ	12	2,20 €	26,40 €
4	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	12	26,00 €	312,00 €
5	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T- SHIRT	ΤΕΜ	6	6,00 €	36,00 €

6	ΝΙΤΕΡΑΔΕΣ (ΣΑΚΑΚΙ)	ΤΕΜ	6	25,50 €	153,00 €
7	ΚΑΠΕΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖ ΜΠΟΛ	ΤΕΜ	6	8,50 €	51,00 €
8	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜ	6	45,00 €	270,00 €
9	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΟΣ	6	34,00 €	204,00 €
10	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΖΕΥΓΟΣ	6	8,00 €	48,00 €
11	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ	6	8,00 €	48,00 €
12	ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ρ1	ΤΕΜ	24	1,65 €	39,60 €
13	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	ΤΕΜ	2	12,00 €	24,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		<b>131</b>		<b>1.392,00 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	334,08 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.726,08 €

## ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	<b>ΚΑ 10.6063.0010</b>	<b>834,20 €</b>
2	<b>ΚΑ 15.6063.0010</b>	<b>2.367,00 €</b>
3	<b>ΚΑ 20.6063.0009</b>	<b>38.951,40 €</b>
4	<b>ΚΑ 25.6063.0009</b>	<b>4.997,50 €</b>
5	<b>ΚΑ 30.6063.0010</b>	<b>722,00 €</b>
6	<b>ΚΑ 35.6063.0010</b>	<b>1.507,50 €</b>
7	<b>ΚΑ 40.6063.0001</b>	<b>256,00 €</b>
8	<b>ΚΑ 45.6063.0009</b>	<b>1.392,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>51.027,60 €</b>

Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **CPV: 35113400-3** Ρούχα προστασίας και ασφαλείας.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ CPV	
1	35113400-3	Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
2	18113000-4	Ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία
3	18141000-9	Γάντια εργασίας
4	18333000-2	Μπλούζες πόλο
5	18221000-4	Αδιάβροχος ρουχισμός
6	18830000-6	Προστατευτικά υποδήματα
7	33733000-7	Γυαλιά ηλίου
8	18424300-0	Γάντια μιας χρήσης
9	18816000-2	Γαλότσες
10	35113490-0	Προστατευτικές ρόμπες
11	18114000-1	Ολόσωμα ενδύματα
12	18143000-3	Προστατευτικά εξαρτήματα
13	18441000-2	Καπέλα
14	18831000-3	Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη
15	35113440-5	Ανακλαστικά γιλέκα
16	42662100-5	Εξοπλισμός
17	18444100-4	Κράνη ασφαλείας
18	18142000-6	Προσωπίδες ασφαλείας
19	18221100-5	Αδιάβροχοι μανδύες

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και υποβλήθηκε προσφορά για το σύνολο της προμήθειας των ειδών, όπως αυτές αναφέρονται και στο έγγραφο της Διακήρυξης.

Η **συμβατική αξία** ανέρχεται στο ποσό των **63.274,23 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **€ 51.027,60 €**).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες** από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, με τμηματική παραγγελία - παραλαβή των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στη μελέτη 03/2021 της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία συνοδεύει την διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς στο σύνολο των ειδών της μελέτης.

Άρθρο 2  
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια θα γίνει από **ιδίους πόρους** του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Συγκεκριμένα:

Αναλυτικά οι δεσμεύσεις σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου:

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2022
1	10.6063.0010	1.156,92 €
2	15.6063.0010	3.165,10 €
3	20.6063.0009	55.760,32 €
4	25.6063.0009	7.164,72 €
5	30.6063.0010	1.045,32 €
6	35.6063.0010	2.180,54 €
7	40.6063.0001	372,00 €
8	45.6063.0009	1.984,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>72.828,92 €</b>

Άρθρο 3  
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1 Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού με τμηματική παραγγελία - παραλαβή των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας .

Άρθρο 4  
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

#### Άρθρο 5

#### Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε **51.027,60 €**, πλέον ΦΠΑ.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το Δήμο μετά την εκτέλεση εκάστης παραγγελίας.

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.

α) Κράτηση **0,07%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση **0,06%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).



Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

#### Άρθρο 6

#### Αναπροσαρμογή τιμής

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

#### Άρθρο 7

#### Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.3. της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Η παραγγελία θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ή υπηρεσία τις εργάσιμες μέρες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο παραλαβής εντός της αποθήκης του Δήμου Αγ. Αθανασίου 1 Παλλήνη (Αμαξοστάσιο) με φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις εργάσιμες ημέρες. Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανικός εξοπλισμός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, η δε υπηρεσία δεν θα αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη. **Τα έξοδα μεταφοράς & διανομής των ειδών βαρύνουν το ανάδοχο.**

Λόγω των διαφορετικών μεγεθών που απαιτούνται στα Μ.Α.Π. (ενδύματα-υποδήματα) ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί με την υπηρεσία για την λήψη των μεγεθών για κάθε εργαζόμενο χωριστά. Ο Δήμος Παλλήνης υποχρεούται

να παραδώσει στον Ανάδοχο έντυπο παραγγελίας με ποσότητες ανά μεγέθη για όσα μέσα ατομικής προστασίας είναι απαραίτητο (π.χ. άρβυλα, φόρμες εργασίας κλπ). Προς τούτο ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέσα ατομικής προστασίας σε ενδεικτικά μεγέθη για όσα μέσα παράγονται σε μη τυποποιημένα μεγέθη, προκειμένου να γίνει ορθή επιλογή. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όσα Μ.Α.Π. δεν ανταποκρίνονται στα μεγέθη των εργαζομένων με άλλα κατάλληλα.

7.2 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι τμηματική. Ο ανάδοχος υποχρεούνται να παραδώσει τα είδη σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου **εντός Δέκα (10) ημερών** από την παραγγελία του υπεύθυνου για την προμήθεια και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, η οποία και θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) μετά την κύρωση του διαγωνισμού.

7.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

7.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

7.5. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κείμενο της διακήρυξης και την υπ'αριθμ. 3/2021 Μελέτη.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

#### Άρθρο 8

##### Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

#### Άρθρο 9

##### Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. και τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

9.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

#### Άρθρο 10

##### Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

#### Άρθρο 11

##### Ανωτέρα Βία

11.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

11.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς

λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

#### Άρθρο 12

##### Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

#### Άρθρο 13

##### Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

#### Άρθρο 14

##### Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

14.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 17325/27-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008678514) και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

14.2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή /νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

14.3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 7 (Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών), 8 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της παρούσας, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

14.4. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### Άρθρο 15 Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειάς της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας ή με την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε **τέσσερα (4) αντίτυπα**, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για το Δήμο Παλλήνης**

**Για τον Ανάδοχο**

**Ο Δήμαρχος  
Αθανάσιος Ζούτσος**

.....