



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
Τηλ. : 210-66.04.600, Fax. : 210-66.04.646

ΠΑΛΛΗΝΗ, 20/04/ 2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11176

**2^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.416,95€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)**

**Της υπ' αριθμ. πρωτ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας- Πλαίσιο
για την υπηρεσία με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΕΤΩΝ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 »**

Στην Παλλήνη σήμερα, 20/ 04 / 2022, ημέρα Τετάρτη, οι υπογραφόμενοι:

I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και

II. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, με έδρα: Λεωφόρος Λαυρίου 97, Γλυκά Νερά Τ.Κ. 153 54 Γλυκά Νερά με ΑΦΜ:115308694, ΔΥΟ Κορωπίου, e-mail: siderism@otenet.gr, τηλ.:2106616357 που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007844647/15-12-20)

- Την 38054/18.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ11ΩΞΚ-6Φ) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την δέσμευση πιστώσεων
- Τις ΑΑΥ με αριθμό
 - Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 427/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α. 10.6263.0034** με ΑΔΑ: **6Μ63ΩΞΚ-ΙΜΞ**
 - Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 428/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 15.6263.0025** με ΑΔΑ: **Ω2ΒΥΩΞΚ-ΗΨΣ**
 - Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 429/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 20.6263.0011** με ΑΔΑ: **ΡΟΗΡΩΞΚ-ΜΡΣ**
 - Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 430/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 20.6264.0043** με ΑΔΑ: **ΨΑΚΜΩΞΚ-ΣΜ6**
 - Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 431/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 25.6263.0002** με ΑΔΑ: **67Ζ5ΩΞΚ-Ο5Α**
 - Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 432/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε

βάρος του Κ.Α.: **25.6264.0031** με ΑΔΑ: **Ψ3ΞΥΩΞΚ-ΞΦΚ**

-Την υπ'αριθμ. ΑΑΥΠ 433/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **30.6263.0056** με ΑΔΑ: **67ΕΑΩΞΚ-ΓΤΔ**

-Την υπ'αριθμ. ΑΑΥΠ 434/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **35.6263.0039** με ΑΔΑ: **6Θ0ΕΩΞΚ-ΞΒΝ**

-Την υπ'αριθμ. ΑΑΥΠ 435/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **40.6263.0016** με ΑΔΑ: **6ΒΜΟΩΞΚ-3ΗΑ**

- Την υπ'αριθμ. 311/2021 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Τη με αρ. πρωτ. 32337/06-10-2021 υπογραφείσας σύμβασης Συμφωνίας-Πλαίσιο του Δήμου Παλλήνης με τον ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΗΛ (ΑΔΑΜ 21SYMNV009319906)
- Τα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με αριθμ. :
α) 603/16-2-2022 για το όχημα ΜΕ-85979,
β) 673/29-3-2022 για το όχημα ΜΕ-109378 και
γ) 685/12-4-2022 για το όχημα ΜΕ-56522.
- Την με αριθμ. 10320/14-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ2Θ9ΩΞΚ-82Η & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010398326) απόφαση ανάθεσης επισκευής οχημάτων.
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. 10990/19-04-2022 Πρόσκληση προς την εταιρία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ για την υπογραφή της 2ης εκτελεστικής σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία ΜΕ-85979, ΜΕ-109378 και ΜΕ-56522, σύμφωνα με τις 603/16-2-2022, 673/29-3-2022 και 685/12-4-2022 Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης των προαναφερόμενων οχημάτων ως κάτωθι:

ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
				ΣΥΝΟΛΟ	500,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	125,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	375,00
				ΦΠΑ (24%)	90,00
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	465,00

Α2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΝΤ/ΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
2	ΠΛΗΣΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ & ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΩΡΕΣ	3	38,00	114,00
4	ΑΝΤ/ΣΗ ΣΩΛ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΩΡΕΣ	4	38,00	152,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	ΩΡΕΣ	8	38,00	304,00

22SYMV010438231 2022-04-20

6	ΑΝΤ/ΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ ΚΟΜΠΛΕ	ΩΡΕΣ	4	38,00	152,00
7	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ, INTERCOOLER ΑΠΟ ΒΡΩΜΙΕΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	912,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	228,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	684,00
				ΦΠΑ € (24%)	164,16
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	848,16

Α3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ	ΤΕΜ.	3	213,40	640,20
2	ΜΠΑΛΑΚΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Μ12	ΤΕΜ.	1	20,00	20,00
3	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	kg	16	7,33	117,28
4	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	kg.	55	6,00	330,00
5	ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	4	50,68	202,72
6	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	334,00	334,00
7	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΣΕΤ	1	248,00	248,00
8	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΤΕΜ.	1	64,00	64,00
9	ΣΕΤ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΣΕΤ	1	28,00	28,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	1.984,20
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	496,05
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	1.488,15
				ΦΠΑ € (24%)	357,16
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	1.845,31

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
465,00	848,16	1.845,31	3.158,47

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043

Β1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΛΟ SERVICE ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και ελαίου κινητήρα)	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
2	ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	130,00	130,00
3	ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΠΑΝ/ΣΗ ΥΔΡ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΔΟΥ	ΤΕΜ.	1	380,00	380,00

	ΣΥΝΟΛΟ	810,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	202,50
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	607,50
	ΦΠΑ (24%)	145,80
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	753,30

B2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ IVECO	ΩΡΕΣ	8	38,00	304,00
2	ΑΝΤ/ΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΔΡ ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΔΙΩΣΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΦΑΝΩΝ & ΑΝΤ/ΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΥΛΟΥ	ΩΡΕΣ	3	38,00	114,00
5	ΑΝΤ/ΣΗ Κ/Β	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
6	ΑΝΤ/ΣΗ ΤΟΥ ΡΑΟΥΛΟΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΩΡΕΣ	3	38,00	114,00
7	ΣΦΥΞΙΜΟ ΚΑΙ ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧ/ΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
8	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
9	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	950,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	237,50
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	712,50
				ΦΠΑ € (24%)	171,00
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	883,50

B3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧ	ΤΕΜ.	1	246,70	246,70
2	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΡΤΕΡ ΣΕΤ	ΣΕΤ	1	69,35	69,35
3	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	kg	12	7,33	87,96
4	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡ ΜΟΤΕΡ	ΣΕΤ	1	144,00	144,00
5	ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΑΝΟΙ ΚΟΜΠΛΕ	ΤΕΜ.	2	60,00	120,00
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜ.	1	86,70	86,70
7	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	ΤΕΜ.	1	73,40	73,40
8	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	72,00	72,00

9	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	60,00	60,00
10	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	72,00	72,00
11	ΡΑΟΥΛΟ ΙΜΑΝΤΑ	ΤΕΜ.	1	122,70	122,70
12	ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΤΕΜ.	2	72,00	144,00
13	ΒΟΥΡΤΣΑ ROLLER ΚΕΝΤΡΙΚΗ	ΤΕΜ.	1	466,00	466,00
14	ΜΠΕΚ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΟ	ΤΕΜ.	2	33,34	66,68
15	ΡΑΟΥΛΟΡΟΥ ΛΕΜΑΝ ΙΜΑΝΤΑ	ΤΕΜ.	1	113,36	113,36
16	ΠΡΟΒΟΛ ΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED	ΤΕΜ.	3	76,00	228,00
17	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΟΥΑΓΙΕ	ΤΕΜ.	1	37,35	37,35
18	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ	ΣΕΤ	1	100,00	100,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	2.310,20
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	577,57
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	1.732,63
				ΦΠΑ € (24%)	415,83
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	2.148,46

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
753,30	883,50	2.148,46	3.785,26

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043

Γ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΛΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ	300,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	75,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	225,00
				ΦΠΑ (24%)	54,00
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	279,00

Γ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ	ΩΡΕΣ	3	38,00	114,00
2	ΑΝΤ/ΣΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	190,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	47,50
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	142,50
				ΦΠΑ € (24%)	34,20
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	176,70

Γ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΤΑΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΤΕΜ.	1	33,35	33,35
2	ΤΑΠΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	60,00	60,00
3	ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	150,80	150,80
4	ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ	ΤΕΜ.	2	213,00	426,00
5	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	2	30,00	60,00
6	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	2	30,00	60,00
7	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑΣ ΣΕΤ	ΣΕΤ	1	146,00	146,00
8	ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ)	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
9	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	kg	12	7,33	87,96
				ΣΥΝΟΛΟ €	1.094,11
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	273,53
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	820,58
				ΦΠΑ € (24%)	196,94
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	1.017,52

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
279,00	176,70	1.017,52	1.473,22

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ τρία (3) ΟΧΗΜΑΤΑ: 8.416,95€

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 2^{ης} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. 39024/29-12-2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104354) Διακήρυξης και της υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι εγγυήσεις της αρχικά υπογραφείσας υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή,

αφού η τελευταία δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όπου θα έχουν γίνει όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λοιποί όροι της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Παλλήνης

Για τον Ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ