



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/ση: Αγίου Αθανασίου 1 Παλλήνη

Ταχ. Κώδικας: 15344

Τηλέφ.:2106662142

Παλλήνη 03 / 08 / 2022

Αρ. Πρωτ. 22214

5^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 47.910,67€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Της υπ' αριθμ.πρωτ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας- Πλαίσιο

για την υπηρεσία με τίτλο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΕΤΩΝ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 »

Στην Παλλήνη σήμερα, 03/08/ 2022, ημέρα Τετάρτη, οι υπογραφόμενοι:

I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και

II. Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Κατσιμίχα Μαρία, με έδρα: Λεωφόρος Γέρακα 58Α, ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44, ΑΦΜ.: 998250544 – Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, e-mail: katspaoe@otenet.gr, τηλ.:2106619672 που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007844647/15-12-20)
- Την 38054/18.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ11ΩΞΚ-6Φ) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την δέσμευση πιστώσεων
- Τις ΑΑΥ με αριθμό

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 427/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 876/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α. 10.6263.0034** με ΑΔΑ: **6Μ63ΩΞΚ-ΙΜΞ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 428/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 877/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 15.6263.0025** με ΑΔΑ: **Ω2ΒΥΩΞΚ-ΗΨΞ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 429/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 878/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 20.6263.0011** με ΑΔΑ: **ΡΟΗΡΩΞΚ-ΜΡΞ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 430/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 879/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 20.6264.0043** με ΑΔΑ: **ΨΑΚΜΩΞΚ-ΣΜ6**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 431/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 880/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 25.6263.0002** με ΑΔΑ: **67Ζ5ΩΞΚ-05Α**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 432/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε

βάρος του **Κ.Α: 25.6264.0031** με ΑΔΑ: **Ψ3ΞΥΩΞΚ-ΞΦΚ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 433/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 881/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α: 30.6263.0056** με ΑΔΑ: **67ΕΑΩΞΚ-ΓΤΔ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 434/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 882/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 35.6263.0039** με ΑΔΑ: **6Θ0ΕΩΞΚ-ΞΒΝ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 435/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 883/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **40.6263.0016** με ΑΔΑ: **6ΒΜΟΩΞΚ-3ΗΑ**

- Την υπ' αριθμ. 311/2021 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Την με αρ. πρωτ. 32338/06-10-2021 υπογραφείσα σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο του Δήμου Παλλήνης με την Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ 21SYMV009320365)
- Τις Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με αριθμ. :

- α) **784/8-7-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-2295**,
 β) **776/30-6-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-8862**,
 γ) **777/30-6-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-8861**,
 δ) **768/29-6-2022** για το όχημα **ΚΗΙ-7336**,
 ε) **769/29-6-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-8863**,
 στ) **767/27-6-2022** για το όχημα **ΚΗΟ-5949** και
 ζ) **766/27-6-2022** για το όχημα **ΜΕ-140797**.

- Την με αριθμ **20476/19-07-2022** (ΑΔΑ:6Δ6ΤΩΞΚ-ΦΩΣ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010997697) απόφαση ανάθεσης επισκευής οχήματος.
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. **21962/02-08-22** πρόσκληση προς την εταιρία Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε για την υπογραφή της 5ης εκτελεστικής σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία **ΚΗΗ-2295, ΚΗΗ-8862, ΚΗΗ-8861, ΚΗΙ-7336, ΚΗΗ-8863, ΚΗΟ-5949 & ΜΕ-140797**, σύμφωνα με τις **784/8-7-22, 776/30-6-22, 777/30-6-22, 768/29-6-22, 769/29-6-22, 767/27-6-22 & 766/27-6-22** Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης των προαναφερόμενων οχημάτων ως κάτωθι:

ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2295 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΥΔΡΑΥΛ. ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
3	ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ	ΤΕΜ.	1	385,00	385,00
4	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	165,00	165,00
5	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	165,00	165,00
6	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	270,00	270,00
7	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	270,00	270,00
8	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΚΤΡΟ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	150,00	150,00
9	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΚΤΡΟ ΑΡΙΣΤ.ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	150,00	150,00
10	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	380,00	380,00
11	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	600,00	600,00
12	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
				ΣΥΝΟΛΟ	3.435,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	171,75
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.263,25
				ΦΠΑ (24%)	783,18
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	4.046,43

A2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2295 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ & ΡΕΛΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ PSM & ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ	ΩΡΕΣ	16	38,00	608,00
				ΣΥΝΟΛΟ	608,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	30,40
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	577,60
				ΦΠΑ (24%)	138,62
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	716,22

A3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2295 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΝΤΛΙΑ	ΤΕΜ.	1	850,00	850,00
2	ΤΣΙΜΟΥΧΑ	ΤΕΜ.	4	26,00	104,00
3	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	ΤΕΜ.	2	930,00	1.860,00
4	ΦΙΛΤΡΟ	ΤΕΜ.	1	480,00	480,00
5	ΒΑΚΤΡΟ	ΤΕΜ.	2	132,00	264,00
6	ΡΕΛΕ	ΤΕΜ.	2	80,00	160,00
7	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	80	4,20	336,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4.054,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)	324,32
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.729,68
				ΦΠΑ (24%)	895,12
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	4.624,80

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2295 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
4.046,43	716,22	4.624,80	9.387,45

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

B1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8862 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
3	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	260,00	260,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.330,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	66,50
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.263,50
				ΦΠΑ (24%)	303,24
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	1.566,74

B2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8862 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SERVICE	ΩΡΕΣ	1	38,00	38
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	ΩΡΕΣ	18	38,00	684
				ΣΥΝΟΛΟ	722,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	36,10
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	685,90
				ΦΠΑ (24%)	164,62
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	850,52

B3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8862 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	44	7,80	343,20
2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	140	4,20	588,00
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	62,00	62,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	76,00	76,00
5	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	11,75	11,75
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	88,00	88,00
7	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	67,00	67,00
8	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
9	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	26,68	26,68
10	ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ	ΣΕΤ	1	276,60	276,60
11	ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΘΟΡΑΣ	ΣΕΤ	2	78,00	156,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.775,23
				ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)	142,02
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.633,21
				ΦΠΑ (24%)	391,97
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.025,18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8862 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1.566,74	850,52	2.025,18	4.442,44

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

Γ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ-8861 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
3	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	260,00	260,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.330,00

	ΕΚΠΤΩΣΗ (5%)	66,50
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.263,50
	ΦΠΑ (24%)	303,24
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	1.566,74

Γ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8861 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SERVICE	ΩΡΕΣ	1	38,00	
				ΣΥΝΟΛΟ	38,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ (5%)	1,90
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36,10
				ΦΠΑ (24%)	8,66
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	44,76

Γ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8861 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	44	7,80	343,20
2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	140	4,20	588,00
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	62,00	62,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	76,00	76,00
5	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	ΣΕΤ	1	11,75	11,75
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	88,00	88,00
7	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	67,00	67,00
8	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
9	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	26,68	26,68
10	ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ	ΣΕΤ	1	276,60	276,60
				ΣΥΝΟΛΟ	1.619,23
				ΕΚΠΤΩΣΗ (8%)	129,54
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.489,69
				ΦΠΑ (24%)	357,53
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	1.847,22

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8861 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1.566,74	44,76	1.847,22	3.458,72

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

Δ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-7336 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	400,00	400,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	1.100,00	1.100,00
3	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	165,00	165,00
4	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	165,00	165,00

5	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	165,00	165,00
6	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	165,00	165,00
7	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	270,00	270,00
8	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	270,00	270,00
9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	400,00	400,00
10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	400,00	400,00
11	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛ.ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
12	ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	90,00	90,00
13	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
14	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΞΙΑΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
15	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4.290,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	214,50
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.075,50
				ΦΠΑ (24%)	978,12
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	5.053,62

Δ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-7336 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ	ΩΡΕΣ	9,5	38,00	361,00
				ΣΥΝΟΛΟ	361,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	18,05
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	342,95
				ΦΠΑ (24%)	82,31
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	425,26

Δ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-7336 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΛΙΣΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΦΛΟΝ	ΤΕΜ.	4	450,00	1.800,00
2	ΠΕΙΡΟΔΑΧΤΥΛΙΔΑ	ΤΕΜ.	2	350,00	700,00
3	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ	ΤΕΜ.	2	71,50	143,00
4	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ.	1	49,50	49,50
5	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	100	4,20	420,00
6	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	177,75	177,75
7	ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	2	201,45	402,90
				ΣΥΝΟΛΟ	3.693,15
				ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)	295,45
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.397,70
				ΦΠΑ (24%)	815,49
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	4.213,15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-7336 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
5.053,62	425,26	4.213,15	9.692,03

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011

Ε1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ-8863 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
				ΣΥΝΟΛΟ	570,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	28,50
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	541,50
				ΦΠΑ (24%)	129,96
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	671,46

Ε2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8863 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SERVICE	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ	ΩΡΕΣ	18	38,00	684,00
				ΣΥΝΟΛΟ	722,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	36,10
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	685,90
				ΦΠΑ (24%)	164,62
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	850,52

Ε3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8863 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	44	7,80	343,20
2	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	140	4,20	588,00
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	62,00	62,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	76,00	76,00
5	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	ΣΕΤ	1	11,75	11,75
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	88,00	88,00
7	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	67,00	67,00
8	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
9	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	26,68	26,68
10	ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ	ΣΕΤ	1	276,60	276,60
11	ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΘΟΡΑΣ	ΣΕΤ	2	78,00	156,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.775,23
				ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)	142,02
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.633,21

	ΦΠΑ (24%)	391,97
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.025,18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-8863 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
671,46	850,52	2.025,18	3.547,16

Που θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.6263.0011**

ΣΤ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΚΗΟ-5949 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	320,00	320,00
3	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	900,00	900,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	575,00	575,00
5	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΕΛΙΚΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
6	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΥΛ.	ΤΕΜ.	1	450,00	450,00
7	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	480,00	480,00
8	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	600,00	600,00
9	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΝΥΨΩΤ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	380,00	380,00
10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	600,00	600,00
				ΣΥΝΟΛΟ	5.305,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	265,25
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.039,75
				ΦΠΑ (24%)	1.209,54
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	6.249,29

ΣΤ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-5949 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ (24%)	
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	

ΣΤ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-5949 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	22	5.20	114,40
2	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ	lt	18	4.60	82,80
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	40	4.20	168,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	8.37	8.37
5	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	2	7.08	14.16

6	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	20,39	20,39
7	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	8,94	8,94
8	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	44.98	44.98
9	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 4mm	kg	160	4.50	720,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.182,04
				ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)	94,56
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.087,48
				ΦΠΑ (24%)	261,00
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	1.348,48

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-5949 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
6.249,29		1.348,48	7.597,77

Που θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.6263.0011**

Ζ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-140797 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΤΕΜ.	1	200,00	200,00
3	ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	385,00	385,00
4	ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
5	ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	ΤΕΜ.	1	240,00	240,00
6	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΤΕΜ.	1	240,00	240,00
7	ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΤΕΜ.	1	100,00	100,00
8	ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΠΕΚ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΒΑ ΔΕΞΙΑΣ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
11	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΒΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
12	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΟΥΜΑΣ ΔΕΞΙΑΣ	ΤΕΜ.	1	340,00	340,00
13	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΟΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ	ΤΕΜ.	1	340,00	340,00
14	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Α/Σ	ΤΕΜ.	1	280,00	280,00
15	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	280,00	280,00
16	ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΕΜ.	1	190,00	190,00
17	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α/Σ	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4.695,00
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	234,75
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.460,25
				ΦΠΑ (24%)	1.070,46
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	5.530,71

Ζ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-140797 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ €
-----	--------------------	--------	----------	------	----------

		ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ €	
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)	
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ (24%)	
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	

Z3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-140797 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	12	5.20	62,40
2	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ	lt	30	4.60	138,00
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	40	4.20	168,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	7,50	7,50
5	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	9.80	9.80
6	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	51,60	51,60
7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	43.50	43.50
8	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	24,80	24,80
9	ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ	ΤΕΜ.	1	1.250,00	1.250,00
10	ΒΑΛΒΙΔΑ ΒΛΟΚΚ	ΤΕΜ.	1	125.00	125.00
11	ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ	ΣΕΤ	1	520,00	520,00
12	ΚΟΝΤΡΟΛ PANEL	ΤΕΜ.	1	682.00	682.00
13	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	103,50	103,50
14	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	ΤΕΜ.	1	400,00	400,00
15	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ	ΣΕΤ	2	45,60	91,20
16	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ	ΤΕΜ.	1	52.00	52.00
				ΣΥΝΟΛΟ	3.729,30
				ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)	298,34
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.430,96
				ΦΠΑ (24%)	823,43
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	4.254,39

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-140797 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
5.530,71		4.254,39	9.785,10

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 47.910,67€

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 5^{ης} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της

υπ' αριθμ. 39024/29-12-2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104354) Διακήρυξης και της υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι εγγυήσεις της αρχικά υπογραφείσας υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή, αφού η τελευταία δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όπου θα έχουν γίνει όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. .

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λοιποί όροι της υπ' αριθ. της υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 προηγούμενης συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Παλλήνης

Για τον Ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ