



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΝΤΟΣ &amp; ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/ση: Αγίου Αθανασίου 1 Παλλήνη

Ταχ. Κώδικας: 15344

Τηλέφ.:2106662142

Παλλήνη 16 / 09 / 2022

Αρ. Πρωτ. 26479

6<sup>η</sup> ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 51.045,62€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

Της υπ' αριθμ.πρωτ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας- Πλαίσιο

για την υπηρεσία με τίτλο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &amp; ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΕΤΩΝ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 »

Στην Παλλήνη σήμερα, 16/09/ 2022, ημέρα Παρασκευή, οι υπογραφόμενοι:

**I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ** που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και

**II. Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Κατσιμίχα Μαρία, με έδρα: Λεωφόρος Γέρακα 58Α, ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44, ΑΦΜ.: 998250544 – Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, e-mail: [katspaoe@otenet.gr](mailto:katspaoe@otenet.gr), τηλ.:2106619672 που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007844647/15-12-20)
- Την 38054/18.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ11ΩΞΚ-6Φ) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την δέσμευση πιστώσεων
- Τις ΑΑΥ με αριθμό

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 427/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 876/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α. 10.6263.0034** με ΑΔΑ: **6Μ63ΩΞΚ-ΙΜΕ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 428/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 877/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 15.6263.0025** με ΑΔΑ: **Ω2ΒΥΩΞΚ-ΗΨΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 429/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 878/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 20.6263.0011** με ΑΔΑ: **ΡΟΗΡΩΞΚ-ΜΡΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 430/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 879/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 20.6264.0043** με ΑΔΑ: **ΨΑΚΜΩΞΚ-ΣΜ6**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 431/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 880/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 25.6263.0002** με ΑΔΑ: **67Ζ5ΩΞΚ-Ο5Α**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 432/22.02.22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 25.6264.0031** με ΑΔΑ: **ΨΞΕΥΩΞΚ-ΞΦΚ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 433/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 881/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 30.6263.0056** με ΑΔΑ: **67ΕΑΩΞΚ-ΓΤΔ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 434/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 882/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του **Κ.Α.: 35.6263.0039** με ΑΔΑ: **6Θ0ΕΩΞΚ-ΞΒΝ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 435/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 883/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης

# 22SYMV011259494 2022-09-19

Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **40.6263.0016** με ΑΔΑ: **6ΒΜΟΩΞΚ-3ΗΑ**

- Την υπ' αριθμ. 311/2021 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Την με αρ. πρωτ. 32338/06-10-2021 υπογραφείσα σύμβαση Συμφωνίας-Πλαίσιο του Δήμου Παλλήνης με την Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ 21SYMV009320365)
- Τις Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με αριθμ. :

α) **788/12-7-2022** για το όχημα **ΚΗΙ-3060**,

β) **789/12-7-2022** για το όχημα **ΚΗΟ-6138**,

γ) **796/1-8-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-2258**,

δ) **797/1-8-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-2201** και

ε) **815/2-9-2022** για το όχημα **ΚΗΗ-5538**.

- Την με αριθμ **25351/07-09-2022** (ΑΔΑ:ΨΩΨΜΩΞΚ-ΝΓΧ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011207279) απόφαση ανάθεσης επισκευής οχήματος.
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. **26332/15-09-2022** πρόσκληση προς την εταιρία Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε για την υπογραφή της δης εκτελεστικής σύμβασης

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία **ΚΗΙ-3060, ΚΗΟ-6138, ΚΗΗ-2258, ΚΗΗ-2201** και **ΚΗΗ-5538**, σύμφωνα με τις **788/12-7-22, 789/12-7-22, 796/1-8-22, 797/1-8-22** και **815/2-9-22** Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης των προαναφερόμενων οχημάτων ως κάτωθι:

### ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#### Α1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3060 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ	ΤΕΜ.	1	150,00	150,00
3	ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	150,00	150,00
4	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
5	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΞΙΑΣ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
6	ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
7	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΞΙΟΥ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
8	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤ. ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΑΣ ΜΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤ.ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
11	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	400,00	400,00
12	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.610,00</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>130,50</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.479,50</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>595,08</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>3.074,58</b>

## Α2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3060 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ	ΩΡΕΣ	8	38,00	304,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΠΑΓΗΣ	ΩΡΕΣ	5	38,00	190,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>494,00</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>24,70</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>469,30</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>112,63</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>581,93</b>

## Α3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3060 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΥΡΓΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	ΤΕΜ.	1	1.671,38	1.671,38
2	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΛΛ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	ΤΕΜ.	2	410,72	821,44
3	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	177,75	177,75
4	ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	2	201,45	402,90
5	ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ	ΤΕΜ.	2	168,00	336,00
6	ΒΑΛΒΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	297,00	297,00
7	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ	ΤΕΜ.	1	1258,00	1258,00
8	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	60	4,20	252,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.216,47</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)</b>	<b>417,32</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.799,15</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1.151,80</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>5.950,95</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-3060 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
<b>3.074,58</b>	<b>581,93</b>	<b>5.950,95</b>	<b>9.607,46</b>

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011 (CPV 50114200-9)

## Β1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6138 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	ΤΕΜ.	1	320,00	320,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
3	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΞΙΑΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
4	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
5	ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΣΙΑΓΩΝΩΝ-ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜ.	1	240,00	240,00
6	ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜ.	1	80,00	80,00
7	ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣΜΑΝ Ρ.Τ.Ο	ΤΕΜ.	1	380,00	380,00
8	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	260,00	260,00
9	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒ.ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	260,00	260,00

## 22SYMV011259494 2022-09-19

10	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
11	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
12	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	1.100,00	1.100,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.990,00</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>199,50</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.790,50</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>909,72</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>4.700,22</b>

## B2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6138 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	

## B3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6138 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	177,75	177,75
2	ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	2	201,45	402,90
3	ΣΕΤ ΦΕΡΜΟΥΙΤ	ΤΕΜ.	1	298,82	298,82
4	ΤΑΜΠΟΥΡΟ	ΤΕΜ.	2	181,28	362,56
5	P.T.O. MERCEDES ATECO	ΤΕΜ.	1	1.250,00	1.250,00
6	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	ΤΕΜ.	1	242,00	242,00
7	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	60	4,20	252,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.986,03</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)</b>	<b>238,88</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.747,15</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>659,32</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>3.406,47</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΟ-6138 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
4.700,22		3.406,47	8.106,69

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011 (CPV 50114200-9)

## Γ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ-2258 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.	1	350,00	350,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1 <sup>ης</sup> ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 <sup>ης</sup> ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3 <sup>ης</sup> ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	250,00	250,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.600,00</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>80,00</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.520,00</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>364,80</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>1.884,80</b>

## Γ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2258 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 <sup>ης</sup> ΜΠΟΥΜΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ & ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΕΙΡΟΥ 2 <sup>ης</sup> ΜΠΟΥΜΑΣ	ΩΡΕΣ	120	38,00	4.560,00
2	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	ΩΡΕΣ	6	38,00	228,00
3	ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	ΩΡΕΣ	4	38,00	152,00
5	ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΟ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ & Α/Σ	ΩΡΕΣ	12	38,00	456,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.434,00</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>271,70</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.162,30</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1.238,95</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>6.401,25</b>

## Γ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2258 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	35	5,20	182,00
2	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ	lt	15	4,60	69,00
3	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	lt	12	4,60	55,20
4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	lt	50	4,20	210,00
5	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	24,91	24,91
6	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	15,54	15,54
7	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	12,06	12,06
8	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	16,97	16,97
9	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	28,14	28,14
10	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	169,98	169,98
11	ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ	ΤΕΜ.	1	225,90	225,90
12	ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	82,62	82,62
13	ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	1.350,00	1.350,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.442,32</b>

	ΕΚΠΤΩΣΗ (8%)	195,38
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.246,94
	ΦΠΑ (24%)	539,27
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.786,21

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2258 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)**

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1.884,80	6.401,25	2.786,21	11.072,26

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011 (CPV 50114200-9)

**Δ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2201 ΟΧΗΜΑ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	70,00	70,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΞΙΑΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
3	ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΤΕΜ.	1	140,00	140,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΔΕΞΙΑΣ	ΤΕΜ.	1	320,00	320,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ	ΤΕΜ.	1	320,00	320,00
6	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	200,00	200,00
7	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	220,00	220,00
8	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	400,00	400,00
9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	1.100,00	1.100,00
10	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒ. ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	260,00	260,00
11	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ.ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒ.ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	260,00	260,00
12	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΙΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
13	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
14	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	ΤΕΜ.	1	200,00	200,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.630,00</b>
				<b>ΕΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>231,50</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.398,50</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1.055,64</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>5.454,14</b>

**Δ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2201 ΟΧΗΜΑ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΟΣΥΝΔ.ΤΑΜΠΛΟ-ΚΑΝΤΡΑΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΙΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡ/ΥΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ A/C & ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	ΩΡΕΣ	32	38,00	1.216,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.254,00</b>
				<b>ΕΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>62,70</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.191,30</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>285,91</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>1.477,21</b>

## Δ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2201 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΓΛΙΣΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΦΛΟΝ	ΤΕΜ.	1	305,00	305,00
2	ΠΕΙΡΟΔΑΧΤΥΛΙΔΑ	ΤΕΜ.	2	254,00	508,00
3	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ	ΤΕΜ.	2	73,00	146,00
4	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ.	4	450,00	1.800,00
5	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ	ΤΕΜ.	2	350,00	700,00
6	ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	385,00	385,00
7	ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	288,50	288,50
8		ΤΕΜ.	1	255,00	255,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.387,50</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)</b>	<b>351,00</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.036,50</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>968,76</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>5.005,26</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-2201 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
5.454,14	1.477,21	5.005,26	11.936,61

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0011 (CPV 50114200-9)

## Ε1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΚΗΗ-5538 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	500,00	500,00
2	ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	ΤΕΜ.	1	100,00	100,00
3		ΤΕΜ.	1	1.100,00	1.100,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.700,00</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>85,00</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.615,00</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>387,60</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>2.002,60</b>

## Ε2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-5538 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ	ΩΡΕΣ	16	38,00	608,00
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΜΕ ΤΡΑΚΤΟΡΑ	ΩΡΕΣ	13	38,00	494,00
3	ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΡΑΛ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ	ΩΡΕΣ	4	38,00	152,00
4	ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ABS ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ	ΩΡΕΣ	5	38,00	190,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ABS ΝΤΑΛΙΚΑΣ	ΩΡΕΣ	5,5	38,00	209,00

	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.653,00</b>
	<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (5%)</b>	<b>82,65</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.570,35</b>
	<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>376,88</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>1.947,23</b>

## Ε3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-5538 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	lt	35	5,20	182,00
2	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ	lt	15	4,60	69,00
3	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ	lt	12	4,60	55,20
4	ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	1	1.080,00	1.080,00
5	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	30,35	30,35
6	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	28,00	28,00
7	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	12,96	12,96
8	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	19,50	19,50
9	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	188,00	188,00
10	ΓΛΙΣΤΡΑ	ΤΕΜ.	8	152,00	1.216,00
11	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	1.324,80	1.324,80
12	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	110,00	110,00
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ABS	ΤΕΜ.	1	43,42	43,42
14	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΑ	ΤΕΜ.	1	18,00	18,00
15	ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗ	ΤΕΜ.	1	28,00	28,00
16	ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΑ ΚΟΚΚΙΝΗ	ΤΕΜ.	1	30,00	30,00
17	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΤΕΜ.	1	665,00	665,00
18	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΑΣ	ΤΕΜ.	1	172,00	172,00
19	ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΛΕ	ΤΕΜ.	1	314,00	314,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.586,23</b>
				<b>ΈΚΠΤΩΣΗ (8%)</b>	<b>446,90</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.139,33</b>
				<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>1.233,43</b>
				<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>6.372,77</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ-5538 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
<b>2.002,60</b>	<b>1.947,23</b>	<b>6.372,77</b>	<b>10.322,60</b>

Που θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.6263.0011 (CPV 50114200-9)**

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΑ: 51.045,62€**

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

**ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 6<sup>ης</sup> ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της



υπ' αριθμ. 39024/29-12-2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104354) Διακήρυξης και της υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

**ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ισχύουν οι εγγυήσεις της αρχικά υπογραφείσας υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

**ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

**ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16

**ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή θα γίνεται με την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή, αφού η τελευταία δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όπου θα έχουν γίνει όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. .

**ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι λοιποί όροι της υπ' αριθ. της υπ' αριθμ. 32338/06-10-2021 προηγούμενης συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για το Δήμο Παλλήνης**

**Για τον Ανάδοχο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**