



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12

Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας

Τηλ. : 210-66.04.600, Fax. : 210-66.04.646

ΠΑΛΛΗΝΗ, 10 / 11 / 2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 32643

**6^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.597,91€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)**

**Της υπ' αριθμ. πρωτ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας- Πλαίσιο
για την υπηρεσία με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΕΤΩΝ 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 »**

Στην Παλλήνη σήμερα, 10 / 11 / 2022, ημέρα Πέμπτη, οι υπογραφόμενοι:

I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και

II. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, με έδρα: Λεωφόρος Λαυρίου 97, Γλυκά Νερά Τ.Κ. 153 54 Γλυκά Νερά με ΑΦΜ:115308694, ΔΥΟ Κορωπίου, e-mail: siderism@otenet.gr, τηλ.:2106616357 που θα αποκαλείται εφεξής «**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ007844647/15-12-20)

- Την 38054/18.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΔ11ΩΞΚ-6Φ) Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης για την έγκριση των δαπανών και την δέσμευση πιστώσεων
- Τις ΑΑΥ με αριθμό

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 427/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 876/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α. **10.6263.0034** με ΑΔΑ: **6Μ63ΩΞΚ-ΙΜΞ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 428/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 877/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **15.6263.0025** με ΑΔΑ: **Ω2ΒΥΩΞΚ-ΗΨΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 429/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 878/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **20.6263.0011** με ΑΔΑ: **ΡΟΗΡΩΞΚ-ΜΡΣ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 430/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 879/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **20.6264.0043** με ΑΔΑ: **ΨΑΚΜΩΞΚ-ΣΜ6**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 431/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 880/30.6.22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **25.6263.0002** με ΑΔΑ: **67Ζ5ΩΞΚ-Ο5Α**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 432/22.02.22 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **25.6264.0031** με ΑΔΑ: **Ψ3ΞΥΩΞΚ-ΞΦΚ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 433/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 881/30.6.22) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α: **30.6263.0056** με ΑΔΑ: **67ΕΑΩΞΚ-ΓΤΔ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 434/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 882/30.6.22) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **35.6263.0039** με ΑΔΑ: **6Θ0ΕΩΞΚ-ΞΒΝ**

-Την υπ' αριθμ. ΑΑΥΠ 435/22.02.22 (συμπληρωματική ΑΑΥΠ 883/30.6.22) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) σε βάρος του Κ.Α.: **40.6263.0016** με ΑΔΑ: **6ΒΜΟΩΞΚ-3ΗΑ**

- Την υπ' αριθμ. 311/2021 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο.
- Τη με αρ. πρωτ. 32337/06-10-2021 υπογραφείσας σύμβασης Συμφωνίας-Πλαίσιο του Δήμου Παλλήνης με τον ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΜΙΧΑΗΛ (ΑΔΑΜ 21SYMV009319906)
- Τα Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με αριθμ. :
 - α) 829/28-9-2022 για το όχημα ΜΕ-109378,
 - β) 830/28-9-2022 για το όχημα ΜΕ-56522,
 - γ) 859/10-10-2022 για το όχημα ΜΕ-109378,
 - δ) 865/19-10-2022 για το όχημα ΜΕ-85979 και
 - ε) 866/19-10-2022 για το όχημα ΜΕ-109378,
- Την με αριθμ. 32125/07-11-2022 (ΑΔΑ:90ΞΑΩΞΚ-ΠΕΘ & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011554226) απόφαση ανάθεσης επισκευής οχημάτων.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32513/09-11-2022 Πρόσκληση προς την εταιρία ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ για την υπογραφή της 3ης εκτελεστικής σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία ΜΕ-109378, ΜΕ-56522, ΜΕ-109378, ΜΕ-85979 και ΜΕ-109378, σύμφωνα με τις 829/28-9-22, 830/28-9-22, 859/10-10-22, 865/19-10-22 και 866/19-10-2022 Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης των προαναφερόμενων οχημάτων ως κάτωθι:

ΆΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ (24%)	
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	

Α2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ- ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΡΙΚΟ (ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
2	ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΔΕΝΩΝ	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
3	ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00

	ΣΥΝΟΛΟ €	190,00
	ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	47,50
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	142,50
	ΦΠΑ € (24%)	34,20
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	176,70

A3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €	
1	ΠΡΟΕΚΤΑΣ Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ	ΤΕΜ.	1	65	65,00	
2	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	kg	15	6	90,00	
					ΣΥΝΟΛΟ €	155,00
					ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	38,75
					ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	116,25
					ΦΠΑ € (24%)	27,90
					ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	144,15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
	176,70	144,15	320,85

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043 (CPV: 50110000-9)

B1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €	
					ΣΥΝΟΛΟ	
					ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	
					ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
					ΦΠΑ (24%)	
					ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	

B2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €	
1	ΑΝΤ/ΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00	
2	ΑΝΤ/ΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00	
3	ΑΝΤ/ΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΑΡΡ/ΣΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00	
4	ΑΝΤ/ΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΚΥΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΑΡΡ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ-ΣΦΥΞΙΜΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00	
5	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00	
					ΣΥΝΟΛΟ €	380,00

	ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	95,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	285,00
	ΦΠΑ € (24%)	68,40
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	353,40

B3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ	ΤΕΜ.	1	213,40	213,40
2	ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	193,00	193,00
3	ΣΕΤ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΑΡΡ/ΣΗΣ	ΣΕΤ	1	361,43	361,43
4	ΤΡΟΧΟΣ ΧΟΑΝΗΣ ΑΝΑΡΡ/ΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	86,70	86,70
				ΣΥΝΟΛΟ €	854,53
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	213,64
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	640,89
				ΦΠΑ € (24%)	153,81
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	794,70

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-56522 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
	353,40	794,70	1.148,10

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043 (CPV: 50110000-9)

Γ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΛΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ	300,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	75,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	225,00
				ΦΠΑ (24%)	54,00
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	279,00

Γ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΝΤ/ΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ & Κ/Β)	ΩΡΕΣ	3	38,00	114,00
2	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΑΡΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΩΡΕΣ	1	38,00	38,00
3	ΑΝΤ/ΣΗ ΛΥΧΝΙΩΝ ΣΕ ΦΑΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΤ/ΣΗ ΚΑΛΟΔΙΩΣΗΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	228,00

	ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	57,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	171,00
	ΦΠΑ € (24%)	41,04
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	212,04

Γ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΕΜΠΡΟΣΘΙ Α ΒΟΥΡΤΣΑ	ΤΕΜ.	1	200,00	200,00
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ROLLER	ΤΕΜ.	1	467,00	467,00
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ IVECO	ΤΕΜ.	1	87,00	87,00
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩ	ΤΕΜ.	1	73,40	73,40
5	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ IVECO	ΤΕΜ.	1	72,10	72,10
6	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	60,00	60,00
7	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ	ΤΕΜ.	1	72,00	72,00
8	ΦΑΡΟΣ 24V/Η3 ΚΟΜΠΛΕ	ΤΕΜ.	1	64,00	64,00
9	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ	kg	12	7,33	87,96
10	ΛΥΧΝΙΑ ΦΑΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	8,67	8,67
11	ΛΥΧΝΙΑ ΦΑΝΟΥ	ΤΕΜ.	2	2,67	5,34
12	ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΧ ΦΡΕΖΑΤΕΣ ALLEN	ΤΕΜ.	2	4,00	8,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	1.205,47
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	301,36
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	904,11
				ΦΠΑ € (24%)	216,99
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	1.121,10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
279,00	212,04	1.121,10	1.612,14

Που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.0043

Δ1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΠΛΟ SERVICE	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ	300,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	75,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	225,00
				ΦΠΑ (24%)	54,00
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	279,00

22SYMV011581345 2022-11-11

Δ2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗΣ,ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΤΤΕCO	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
2	ΑΝΤ/ΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΔΕΞΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
3	ΑΝΤ/ΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΔΟΥ ΣΑΡΩΜΑΤΩΝ	ΩΡΕΣ	5	38,00	190,00
4	ΑΝΤ/ΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 24V ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤ/ΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΜΠΕΚ	ΩΡΕΣ	2	38,00	76,00
5	ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ- ΑΝΤ/ΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ-ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ, ΙΣΙΩΜΑ ΣΤΡΑΒΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΒΙΔΩΜΑ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ	ΩΡΕΣ	15	38,00	570,00
6	ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ & ΔΕΞΙΑ-ΙΣΙΩΜΑ ΣΤΡΑΒΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤ/ΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ, ΒΙΔΩΜΑ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ	ΩΡΕΣ	15	38,00	570,00
7	ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	ΩΡΕΣ	4	38,00	152,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	1.710,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	427,50
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	1.282,50
				ΦΠΑ € (24%)	307,80
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	1.590,30

Δ3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΡΕ	ΤΕΜ.	1	534,00	534,00
2	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	2	74,00	148,00
3	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	4	66,68	266,72
4	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	2	47,00	94,00
5	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	4	16,00	64,00
6	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	4	34,00	136,00
7	ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	374,00	374,00
8	ΒΙΔΑ Μ12Χ188ΜΜ	ΤΕΜ.	4	11,00	44,00
9	ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΡΙΒΩΝ	ΤΕΜ.	12	16,00	192,00
10	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΕΜ.	1	74,00	74,00
11	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΔΟΥ	ΤΕΜ.	1	64,00	64,00
12	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟ	ΤΕΜ.	2	47,00	94,00
13	ΑΞΟΝΑΚΙ Φ16Χ100Μ	ΤΕΜ.	8	24,00	192,00

22SYMV011581345 2022-11-11

14	ΑΞΟΝΑΚΙ Φ12Χ160ΜΜ	ΤΕΜ.	2	16,00	32,00
15	ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ L+R	ΤΕΜ.	1	105,00	105,00
16	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΤΕΜ.	1	47,00	47,00
17	ΕΔΡΑΝΟ ΑΡΘΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	2	10,67	21,34
18	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΤΕΜ.	2	18,00	36,00
19	ΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΤΕΜ.	1	314,00	314,00
20	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	ΤΕΜ.	1	441,00	441,00
21	ΦΙΛΤΡΟΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	38,00	38,00
22	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 24V	ΤΕΜ.	1	283,00	283,00
				ΣΥΝΟΛΟ	3.594,06
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	898,52
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	2.695,55
				ΦΠΑ € (24%)	646,93
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	3.342,48

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-85979 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
279,00	1.590,30	3.342,48	5.211,78

Που θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.6264.0043** (CPV: 50110000-9)

Ε1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΕΚΠΤΩΣΗ (25 %)	
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ (24%)	
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	

Ε2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΑΝΤ/ΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΦΑΝΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ	ΩΡΕΣ	4	38,00	152,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	152,00
				ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	38,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	114,00
				ΦΠΑ € (24%)	27,36
				ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	141,36

Ε3) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ LED DYNAMIC	ΤΕΜ.	1	88,00	88,00
2	ΦΑΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ LED DYNAMIC	ΤΕΜ.	1	88,00	88,00
				ΣΥΝΟΛΟ €	176,00

	ΕΚΠΤΩΣΗ € (25 %)	44,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €	132,00
	ΦΠΑ € (24%)	31,68
	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €	163,68

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-109378 ΟΧΗΜΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ €	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ €	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ €
	141,36	163,68	305,04

Που θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20.6264.0043** (CPV: 50110000-9)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ πέντε (5) ΟΧΗΜΑΤΑ: 8.597,91€

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 6^{ης} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ. 39024/29-12-2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104354) Διακήρυξης και της υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι εγγυήσεις της αρχικά υπογραφείσας υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνεται με την εκτέλεση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια επιτροπή, αφού η τελευταία δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όπου θα έχουν γίνει όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι λοιποί όροι της υπ' αριθ. της υπ' αριθμ. 32337/06-10-2021 προηγούμενης συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη

22SYMV011581345 2022-11-11

του προηγθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση. Το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Παλλήνης

Για τον Ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ