



22SYMV011653500 2022-11-23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΡΑΚΑΣ , 23/11/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34095

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 11/2020

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ

ΤΗΛ. 210.66.04.717

FAX: 210.66.12.965

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.482.293,07 ΕΥΡΩ

861.389,83 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 155.050,17 (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 152.466,00 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%) +
26.277,50 (ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ) + 214,14 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ 286.895.43(Φ.Π.Α.24%)

για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
με αριθ. Μελ 11/2020.

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 23^η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **480/18.10.2021 (ΑΔΑ 6Γ04ΩΞΚ-ΝΡΞ)** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου 2021, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. **ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.", Πρωτεσιλάου 116 ΙΛΙΟΝ ΤΚ 13123 ΑΦΜ 094419984 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. **145/04.12.2020 ΑΔΑ Ω3ΩΑΩΞΚ-4ΒΞ** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με αριθ.μελ 11/2020 στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
2. Την με **Α.Π. 1116/07-01-2021** επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Παλλήνης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
3. Το υπ' αριθ. πρωτ: **33916/13.11.2020, Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007646336 2020-11-13** πρωτογενές αίτημα για τη διενέργεια του έργου.
4. Την υπ' αριθ. **179/2020 ΑΔΑ 6ΝΕΚΩΞΚ-ΔΙΦ** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης αναφορικά με τη έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Παλλήνης.
5. Την υπ' αριθ. **578/16.12.2020 Α.Δ.Α.: 9ΡΣΩΩΞΚ-3Ν4** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή Του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού να γίνει την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.

6. Την υπ. αριθμ. πρωτ. **1326/18.12.2020 (Α.Δ.Α.: 62ΦΩΞΚ-5ΤΧ, Α.Δ.Α.Μ.:20PROC007876729 2020-12-18)** Διακήρυξη δημοπρασίας
7. Την υπ. Αριθμ. πρωτ. **337906/17.12.2020 (Α.Δ.Α.: 62ΦΩΞΚ-5ΤΧ, Α.Δ.Α.Μ.:20PROC007876729 2020-12-17)** Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
8. Την υπ' αριθ **38195/21.12.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΨ3ΗΩΞΚ-750)** Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου.
9. Την ΑΑΥΣΥΜ **37336/07.12.2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007785966 2020-12-07)** Απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο (Συνολικό ποσό δαπάνης 2.785.000,00). Για το έτος 2020 ποσό 85.000,00€, για το έτος 2021 ποσό 1.350.000,00€ υπό Κ.Α 30.7330.0069 και για το έτος 2022 ποσό 1.350.000,00€ υπό Κ.Α 30.7330.0069
10. Την αριθ.πρωτ **38024/18.12.2020 ΑΑΥ 1326/18.12.2020) (Α.Δ.Α.: 9Π48ΩΞΚ-ΓΓ8)** Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση της δημοσίευσης στις εφημερίδες «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ» της περίληψης διακήρυξης του έργου (συνολικού ποσού 733,58€)
11. Την υπ. αριθ. πρωτ. **37128/11-12-2020** Αίτημα για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
12. Το υπ. αριθ. Πρωτ. **37130/11.12.2020** Τεκμηριωμένο Αίτημα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου
13. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
14. Η αριθ. **639/22.12.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛΔΩΞΚ-07Φ)** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για το έργο
15. Το αρ. πρωτ. **37662/16-12-2020** Διαβιβαστικό προς ΣΑΤΕ, ΤΕΕ ΠΕΔΜΕΔΕ της ΤΥ για ορισμό εκπροσώπων για την διεξαγωγή του έργου (αρ. πρωτ. 37641/16-12-2020)
16. Το αριθ. πρωτ **31031/18-12-2020** Έγγραφο ορισμού εκπροσώπων ΠΕΔΑ
17. Το αριθ. πρωτ **30195/05-01-2021** Έγγραφο ορισμού εκπροσώπων ΤΕΕ
18. Το αριθ. πρωτ **2200/29-12-2020** Έγγραφο ορισμού εκπροσώπων ΠΕΔΜΕΔΕ
19. Τα Αποτελέσματα της από **21.12.2020 Κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ** για τον ορισμό μελών της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
20. Το από **19.04.2021 Πρακτικό Ι** του Διαγωνισμού περί ανάδειξης του Προσωρινού Μειοδότη
21. Την υπ. Αριθ. **252/09.06.2021 Α.Δ.Α.: 97Ε3ΩΞΚ-0ΤΞ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού Ι για την ανάδειξη του Προσωρινού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 94952).
22. Το από **18.10.2021 Πρακτικό ΙΙ** του Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξης του Οριστικού Μειοδότη
23. Την υπ. αριθ. **480/10.11.2021 Α.Δ.Α.: 6Γ04ΩΞΚ-ΝΡΞ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 94952).
24. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **“ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.”, ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222 ΓΕΡΑΚΑΣ 153 44 τηλ 210 6046235-6 με ΑΦΜ 998806784 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ** για έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά την υπ' αριθ. **252/09.06.2021 Α.Δ.Α.: 97Ε3ΩΞΚ-0ΤΞ** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι καθώς και την υπ' αριθ. **480/10.11.2021 Α.Δ.Α.: 6Γ04ΩΞΚ-ΝΡΞ** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ.
25. Την αριθ. **146/2022** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί έγκρισης υπογραφής της Σύμβασης του έργου
26. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της **“ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
27. Αποχή από την υπογραφή Σύμβασης του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με αριθμ.μελ 11/2020** από την **“ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
28. Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή για παράταση ισχύος των κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών για το έργο του θέματος.
29. Απόφαση 139/2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ9ΜΔΩΞΚ-ΤΟΙ) για έγκριση παράτασης της ισχύος των κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών.
30. Το από 07-06-2022 **Πρακτικό ΙΙΙ** της Ε.Δ. περί προσωρινού Αναδόχου

31. Απόφαση 254/2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΟΥΗΨΦΩΞΚ-ΗΧΚ) για έγκριση του ΙΙΙ πρακτικού της επιτροπής του Διαγωνισμού.
32. Πρόσκληση προς την εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (Αρ. Πρωτ. 17.459/22-06-2022).
33. Υποβολή φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης από την εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε., Αρ. Πρωτ. 17856 / 24-06-2022.
34. Το από 11-07-2022 ΙV Πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού για οριστικοποίηση του προσωρινού μειοδότη του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
35. Βεβαίωση του Δημάρχου Παλλήνης ότι δεν υποβλήθηκαν Ενστάσεις κατά της 364/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως και σε κανένα άλλο στάδιο της διαδικασίας.
36. 364/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΗΨΦΩΞΚ-ΗΧΚ) για έγκριση ΙV πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και Ανάδειξη οριστικού μειοδότη.
37. 40/2021 Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τεχνικού προγράμματος 2022 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ).
38. 170/2021 Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 (ΑΔΑ 63ΑΦΩΞΚ-ΚΥΦ).
39. 40/2021 Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τεχνικού προγράμματος 2022 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ).
40. 170/2021 Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 (ΑΔΑ 63ΑΦΩΞΚ-ΚΥΦ).
41. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **“ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%), κατά την προσφορά : ΣΠ	861.389,83
Εργολαβικό όφελος (ΓΕ & ΟΕ) 18%	155.050,17
Απρόβλεπτα (15%)	152.466,00
Μερικό σύνολο	1.168.906,00
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	24.000,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%)	2.277,50
Δαπάνη αναθεώρησης	214,14
Μερικό σύνολο	1.195.183,50
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	286.895,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.482.293,07

42. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
43. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.
44. Την αριθ 775/2022 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη ύπαρξης κωλύματος υπογραφής της σύμβασης
45. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της **“ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
46. Το **Πρακτικό V** της Ε.Δ περί ελέγχου της Υ.Δ του Αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών
47. Τα εγκεκριμένα αιτήματα 22REQ010273778 και 22REQ010273794 για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα
48. Την υπ’ αριθμ. 22AWRD011620146/17-11-2022 κατακύρωση

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Η εργοληπτική επιχείρηση **“ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.”** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

49. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **“ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ” ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- E. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Z. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

50. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-161044	07/11/2022	ΤΜΕΔΕ	53.230€

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης και ελέγχθηκε για τη γνησιότητά της με το υπ' αριθμ. V/149268/17-11-2022

- β. Την από 17/11/2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον κ. Μανδρέκα Χρήστο και την από 17/11/2022 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Την από 17/11/2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου την κα. Παναγιώτα Μαέ του Ματθαίου και την από 17/11/2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
51. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **23/11/2022** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
52. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΤΡΙΑΝΤΑ (30) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης
53. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.
54. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
55. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με βάση τους λογαριασμούς, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στην αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 23 /11/2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ