



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ 30/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38652

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ

ΕΡΓΟ:

«Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας» με αριθ.μελ 15/2022

ΤΗΛ. 210.66.04.723

FAX: 210.66.12.965

ΑΡ. ΜΕΛ.:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

«Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.», Κατασκευαστική Εταιρεία, Ζαλόγγου 14, Αργυρούπολη, 16452,

Τηλ.: 2167005536

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 67.690,30 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

40.227,67€ (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ 7.240,98€ (ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 7.120,30€ (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%) + 13.101,35€ (Φ.Π.Α.24%)

για την εκτέλεση του έργου: «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας» με αριθ.μελ 15/22

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 30^η του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **296/2021 (ΑΔΑ 94ΟΥΩΞΚ-8ΟΧ)** απόφασης Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δευτέρας 28 Νοεμβρίου 2022, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. **ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, νόμιμος εκπρόσωπος ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.», Κατασκευαστική Εταιρεία, Ζαλόγγου 14, Αργυρούπολη, 16452, ΑΦΜ: 800661688, ΔΟΥ: Ηλιούπολης, Τηλ.: 2167005536 και δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: anegersis.con@gmail.com

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. **140/2021 (ΑΔΑ 6ΟΛ7ΩΞΚ-4ΙΦ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2022 Δήμου Παλλήνης
2. Την αριθ. **3354/12-01-2022** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παλλήνης
3. Το υπ' αριθ. 15/2022 τεύχος μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.
4. Το αριθ. 22REQ011807093 (36833/14-12-2022) πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 36842/14.12.2022 πρόταση για έγκριση δέσμευση πίστωσης υποχρέωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 36850/14-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου Παλλήνης για την εν λόγω υπηρεσία.

22SYMV011935291 2022-12-30

7. Την αριθ. πρωτ. ΑΑΥΠ 1285/19-12-2022 (ΑΔΑΨ6ΩΛΩΞΚ-ΞΓ8) της Οικονομικής Υπηρεσίας περί δέσμευσης του ποσού των 37.200,00€ για το έτος 2022 και 37.200,00€ για το έτος 2023, για την εκτέλεση του έργου, που είναι εγγεγραμμένο υπό Κ.Α 30.7324.0002 στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου με ποσό 74.400,00€, (22REQ011852371) (37408/19-12-2022)
8. Την ανάγκη του Δήμου για το έργο της μελέτης 15/2022 «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
9. Την υπ' αριθμ. 37495/20-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΜΡΩΞΚ-ΨΝΝ) Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης για το έργο με τίτλο: «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας
10. Την υπ' αριθμόν 37565/20-12-2022 (22PROC01185979022/20-12-2022) πρόσκληση προς τους κάτωθι οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194863:
11. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.
12. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
13. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Latern Construction Company S.A.
14. Τις προσφορές των ανωτέρω (3) επιχειρήσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για το έργο : «Πλακόστρωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας»
15. Τη με αριθμό προσφορά: 273841 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της επιχείρησης «Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.»
16. Τη με αριθμό προσφορά 273994 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της επιχείρησης «Latern Construction Company S.A».
17. Τη με αριθμό προσφορά 274075 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της επιχείρησης «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
18. Την από 27-12-2022 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
19. Την αριθ.πρωτ 38114/27-12-2022 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης του έργου (ΑΔΑ ΨΘΡΑΩΞΚ-1ΟΒ), (ΑΔΑΜ 22ΑWRD011901065/27-12-2022)
20. Την αριθ. πρωτ. 38125/27-12-2022 Πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης αυτού
21. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **“Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.”**, την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ	40.227,67€
ΓΕ και ΟΕ (18%)	7.240,98€
Απρόβλεπτα (15%)	7.120,30€
Μερικό σύνολο	54.588,95€
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	13.101,35€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	67.690,30€

22. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Η εργοληπτική επιχείρηση **“Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.”** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Την αριθ. 15/22 μελέτη του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
23. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων “ **Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.**” και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- E. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σημασίας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Z. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
24. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-165884	30/12/2022	ΤΜΕΔΕ	2.719,45

- β. Την από 29-12-2022 δήλωση του αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον κ Ιωάννη Γεωργουλή του Κων/νου καθώς και την από 29-12-2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού του.

22SYMNV011935291 2022-12-30

- γ. Την από 29-12-2022 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου την κ Μαρία Αρμούρα του Βασιλείου καθώς και την από 29-12-2022 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού της.
25. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **30-12-2022** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
26. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
27. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την υπ' αριθ.15/22 μελέτη του έργου και την ισχύουσα νομοθεσία.
28. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους πόρους και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 30/12/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Anegersis Construction Μ.ΕΠΕ.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ