



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**  
 Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας  
 Τηλ.: 210 6604655, Fax: 210 6612965  
**Οικονομική Επιτροπή**

**Αριθ. Αποφ. 624/2022**

**ΑΔΑ: 6ΑΖΛΩΞΚ-159**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
 του Δήμου Παλλήνης στις 20-12-2022

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων της Οδού Νέστορος» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.**

Σήμερα, ΤΡΙΤΗ 20-12-2022 και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης ύστερα από την 55/16-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ΕΝΝΕΑ (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα ΕΠΤΑ (7) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 37169/16-12-2022 έγγραφό της, μας εισηγείται τα κατωτέρω:

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό ΙΙ του έργου «Αποχέτευση ομβρίων της οδού

Νέστορος» με αριθμό μελέτης 03/2022, προϋπολογισμού 360.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Με το παρόν πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού εισηγούμεθα την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Καλαιτζή Μιχάλη του Γεωργίου με ποσοστό έκπτωσης 37,05 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης συνολικού ποσού 228.026,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Παρακαλούμε για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ και την λήψη της σχετικής απόφασης .

Το Πρακτικό Νο ΙΙ αναφέρει τα κάτωθι:

Στον Γέρακα στις 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: **«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22 ΚΑΙ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 191203**, με προϋπολογισμό δημοπράτησης **360.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)**, που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. **138/2022 (ΑΔΑ 6Θ5ΝΩΞΚ-ΤΛΥ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, προκειμένου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη οικονομικού φορέα **“ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 345/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης, όπως αυτά υπεβλήθησαν στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α) συστήματος **191203**, για το έργο: **«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22**

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ**, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Πρόεδρος επιτροπής
2. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ**, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος επιτροπής
3. **ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος επιτροπής

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ' αριθμ. **513/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με Προσωρινό μειοδότη την εταιρεία **“ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”**, με μέση έκπτωση **25,00%** επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
2. Το από **20-09-2022** Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού
3. Το υπ' αριθμ. 35561/05-12-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέσω της λειτουργικότητας του υποσυστήματος, προς τον μειοδότη οικονομικό φορέα, για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.
4. Την από 14-12-2022 υποβολή μέσω του υποσυστήματος (πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) από την μειοδότητρια εταιρεία των σχετικών δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης αλλά και την αριθ. 37051/2022 αίτησή του στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών (συμμετοχής και κατακύρωσης)

Μετά τον έλεγχο, των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

α) Αυτά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα  
 β) Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της Διακήρυξης ως προς το περιεχόμενο και την ημερομηνία έκδοσής τους. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει αποδεκτά όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, του προσωρινού μειοδότη οικονομικού φορέα με την επωνυμία **“ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ”**, προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά σε αυτόν η σύμβαση του έργου: **«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22**, με προϋπολογισμό δημοπράτησης **360.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)**. Το παρόν «Πρακτικό ΙΙ» θα υποβληθεί με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης) προκειμένου να κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός στο μειοδότη οικονομικό φορέα **“Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22” με προσφερόμενη Μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) 37,05% (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΑ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ήτοι ποσού 183.892,61 € επί πλέον ΦΠΑ (24%) 44.134,23€ και συνολική αξίας 228.026,85 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)** μετά από σχετική απόφαση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης) θα κοινοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνιζόμενους πλην του μειοδότη οικονομικού φορέα και κατά της απόφασης αυτής χωρεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

1. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: **«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22**, ως ανωτέρω.
1. Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο κατασκευής του ως άνω αναφερόμενου έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **“ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ”, με προσφερόμενη Μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) 37,05% (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΑ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ήτοι ποσού 183.892,61 € επί πλέον ΦΠΑ (24%) 44.134,23€ και συνολική αξίας 228.026,85 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).**
2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: **624/2022**

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Αθανάσιος Ζούτσος

Έπονται 6 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ακολουθεί η 513/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας  
Τηλ.: 210 6604655, Fax: 210 6612965  
**Οικονομική Επιτροπή**

**Αριθ. Αποφ. 513/2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Παλλήνης στις 11-11-2022

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ», αρ. μελ. 03/2022 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.**

Σήμερα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-11-2022 και ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης ύστερα από την 50/07-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ΕΝΝΕΑ (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα ΟΚΤΩ (8) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31893/2022 έγγραφό της, μας διαβίβασε προς έγκριση το από 14-10-2022 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναφέρεται στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος», αρ. μελ. 3/2022 προϋπολογισμού 360.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το Πρακτικό Ι έχει ως κατωτέρω:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι**

**ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22**

**ΚΑΙ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 191203**

Οι πιο κάτω υπογράφοντες:

4. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ**, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Πρόεδρος επιτροπής
5. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ**, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος επιτροπής
6. **ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος επιτροπής που, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **138/2022 (ΑΔΑ 6Θ5ΝΩΞΚ-ΤΛΥ) απόφαση** της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ) του έργου:

**«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22  
Προϋπολογισμού 360.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)**

συνήλθαμε σήμερα στις 20/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ, προκειμένου να συντάξουμε το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον έλεγχο των κατατεθειμένων στο σύστημα Φακέλων Προσφοράς των υποψηφίων, ήτοι: του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για το ανωτέρω έργο.

Στον Ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, με τίτλο: **«Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22**, που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, υπεβλήθησαν **εμπρόθεσμα** προσφορές από τους οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Κατάλογο Συμμετεχόντων, ο οποίος κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική τους αποσφράγιση.

Μετά την παρέλευση της καθορισμένης ώρας αποσφράγισης των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παναγιώτης Καλδής και το τακτικό μέλος κ. Μαρία Δρανδάκη, προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθειμένων στο σύστημα Φακέλου Προσφοράς των υποψηφίων, ήτοι: του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και ακολούθως στην ανάρτηση του «Πίνακα Συμμετεχόντων», που παράγεται από το σύστημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ**

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε	09/09/2022 14:58:54
2	CONSTRUCTION A. GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GREEN T.E. CONSTRUCTION A.T.E.	09/09/2022 17:03:45
3	ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	11/09/2022 17:27:17
4	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.	12/09/2022 10:31:09
5	ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	12/09/2022 10:41:32
6	ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12/09/2022 12:07:48
7	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ	12/09/2022 12:13:41
8	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε	12/09/2022 12:39:44
9	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	12/09/2022 12:41:16

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

1DA4A5A447393D403B75B67947F6434F

Ακολούθησε ο έλεγχος γνησιότητας των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και εκδόθηκε, μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ, οι αντίστοιχες βεβαιώσεις εγκυρότητας, τα στοιχεία των οποίων απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ</b>	<b>Αριθ. Πρωτ. Βεβαίωσης ΤΜΕΔΕ</b>	<b>Αποτέλεσμα</b>
1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε	V/143868/16-9-2022	ΓΝΗΣΙΑ
2	CONSTRUCTION A. GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GREEN T.E. CREEN T.E.	V/143867/16-09-2022 V/134163/23-05-2022	ΓΝΗΣΙΑ
3	ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	V/143861/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ
4	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο,Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΝΧΙΚΗ Ο.Ε."	V/143858/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ
5	ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	V/143862/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ
6	ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	V143865/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ
7	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ	V/143868/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ
8	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε	V/143859/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ
9	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	V/143860/16-09-2022	ΓΝΗΣΙΑ

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, εφαρμόζοντας τον έλεγχο ομαλότητας με χρήση της μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος ομαλότητας έγινε με την παραγωγή των σχετικών αρχείων του υποσυστήματος, τα αποτελέσματα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού:

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	263017			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	22%	18.164,39	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	27%	82.570,30	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	33%	495,87	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	26%	53.861,09	ομαλή
Σσ	209.923,03	Σπ	155.091,65	
Γ.Ε+Ο.Ε	37.786,15		27.916,50	
Σ.Σ	247.709,18	ΣΔΕ	183.008,15	
$[(\Sigma.Σ-\Sigma.Δ.Ε.)/\Sigma.Σ.]$	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,26119755	0,2612	Εμ=	26,12%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	18,73%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	33,51%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	7,39%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

1DA4A5A447393D403B75B67947F6434F

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	263914			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	9%	21.191,79	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	10%	101.799,00	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	11%	658,69	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	10%	65.506,73	ομαλή
Σσ	209.923,03	Σπ	189.156,21	
Γ.Ε+Ο.Ε	37.786,15		34.048,12	
Σ.Σ	247.709,18	ΣΔΕ	223.204,33	
$[(\Sigma.Σ-\Sigma.Δ.Ε.)/\Sigma.Σ.]$	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,09892589	0,0989	Εμ=	9,89%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	0,88%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	18,90%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	9,01%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

B5E8928D1D21A3DF5F1BD676620FD65F

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	262666			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	4%	22.356,17	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	4%	108.585,60	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	4%	710,5	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	1%	72.057,40	ομαλή
Σσ	209.923,03	Σπ	203.709,67	
Γ.Ε+Ο.Ε	37.786,15		36.667,74	
Σ.Σ	247.709,18	ΣΔΕ	240.377,41	
$[(\Sigma.Σ-\Sigma.Δ.Ε.)/\Sigma.Σ]=$	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,0295983	0,0296	Εμ=	2,96%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	-6,74%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	12,66%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	9,70%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
2680F8781986F5F2CA9FC7B059A1D87B

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	263784			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	19%	18.863,02	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	18%	92.750,20	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	19%	599,48	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	18%	59.683,91	ομαλή
Σσ	209.923,03	Σπ	171.896,61	
Γ.Ε+Ο.Ε	37.786,15		30.941,39	
Σ.Σ	247.709,18	ΣΔΕ	202.838,00	
$[(\Sigma.Σ-\Sigma.Δ.Ε.)/\Sigma.Σ]=$	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,1811446	0,1811	Εμ=	18,11%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	9,92%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	26,30%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	8,19%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
AD4D0AC359AC2517BD43977B0C8BF81A



ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	263514			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	34%	15.369,87	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	39%	68.997,10	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	38%	458,86	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	35%	47.310,41	ομαλή
<b>Σο</b>	209.923,03	<b>Ση</b>	132.136,24	
<b>Γ.Ε+Ο.Ε</b>	37.786,15		23.784,52	
<b>Σ.Σ</b>	247.709,18	<b>ΣΔΕ</b>	155.920,76	
<b>[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]=</b>	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,37054913	0,3705	<b>Εμ=</b>	37,05%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	30,76%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	43,35%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	6,30%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
43C06D9B169D79528796A4223790D76D

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	262347			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	13%	20.260,28	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	12%	99.536,80	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	12%	651,29	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	12%	64.051,02	ομαλή
<b>Σο</b>	209.923,03	<b>Ση</b>	184.499,39	
<b>Γ.Ε+Ο.Ε</b>	37.786,15		33.209,89	
<b>Σ.Σ</b>	247.709,18	<b>ΣΔΕ</b>	217.709,28	
<b>[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]=</b>	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,12110936	0,1211	<b>Εμ=</b>	12,11%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	3,32%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	20,90%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	8,79%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D7D3ADE2E1257A49D3ED55AE8D8F3923

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	262904			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	28%	16.767,13	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	28%	81.439,20	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	28%	532,87	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	28%	52.405,38	ομαλή
Σσ	209.923,03	Σπ	151.144,58	
Γ.Ε+Ο.Ε	37.786,15		27.206,02	
Σ.Σ	247.709,18	ΣΔΕ	178.350,60	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,28000004	0,28	Εμ=	28,00%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	20,80%		
'Ανω όριο	0,9*Εμ+0,10=	35,20%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	7,20%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

FD22A96B338FFCA86D580B20B422762E

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	264030			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	37%	14.671,24	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	37%	71.259,30	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	37%	466,26	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	37%	45.854,71	ομαλή
Σσ	209.923,03	Σπ	132.251,51	
Γ.Ε+Ο.Ε	37.786,15		23.805,27	
Σ.Σ	247.709,18	ΣΔΕ	156.056,78	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,37000001	0,37	Εμ=	37,00%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	30,70%		
'Ανω όριο	0,9*Εμ+0,10=	43,30%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	6,30%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

E602D99053A70FA3C5CA1481E0C94B24

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

<b>ΕΡΓΟ:</b>	191203 Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος			
<b>Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:</b>	262433			
<b>ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:</b>				
<b>Ομάδα Εργασιών</b>	<b>Δαπάνη Μελέτης</b>	<b>Ποσοστό Έκπτωσης</b>	<b>Τελική Τιμή</b>	<b>Κατάσταση</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	23.287,68	4%	22.356,17	ομαλή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	113.110,00	4%	108.585,60	ομαλή
ΣΗΜΑΝΣΗ	740,1	4%	710,5	ομαλή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	72.785,25	4%	69.873,84	ομαλή
<b>Σσ</b>	209.923,03	<b>Σπ</b>	201.526,11	
<b>Γ.Ε+Ο.Ε</b>	37.786,15		36.274,70	
<b>Σ.Σ</b>	247.709,18	<b>ΣΔΕ</b>	237.800,81	
<b>[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/(Σ.Σ.)]</b>	(Μέχρι 4 <sup>ο</sup> δεκαδικό)			
0,04000001	0,04	<b>Εμ=</b>	4,00%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	-5,60%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	13,60%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	9,60%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
DA2CB06C48DBC34A12D075F8EF7A33A2

Ως εκ τούτου ο πίνακας μειοδοσίας έχει ως εξής:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	263514	ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	37.05%
2	264030	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.	37.00%
3	262904	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ	28.00%
4	263017	(Ανώνυμος Εταιρεία με επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε" και με δ.τ. "Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε."	26.12%
5	263784	ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΜΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. "ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε."	18.11%
6	262347	ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.11%
7	263914	CONSTRUCTION A. GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ	9.89%
8	262433	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ ΚΑΙ Σ.ΙΑ. Ο.Ε.	4.00%
9	262666	ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.96%

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D779EAC59D4CC1324F68E1C7C3C4D140

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού απέστειλε το αριθ. 26817/20-09-2022 έγγραφο της στους οικονομικούς φορείς α) ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε., δεδομένου ότι η οικονομική τους προσφορά είχε απόκλιση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο του συνόλου των υποβληθεισών προσφορών (άρθρο 88 Ν.4412/2016) και προκειμένου αυτοί να αποστείλουν διευκρινίσεις.

Τόσο ο οικονομικός φορέας ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, απέστειλε στις 28-09-2022 (εμπρόθεσμα) μέσω ΕΣΗΔΗΣ και στο πρωτόκολλο του Δήμου, την αριθ.πρωτ. 27813/28-09-2022 σχετική αιτιολόγηση όσο και ο οικονομικός φορέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΑΙΟΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε απέστειλε στις 07-10-2022 (εμπρόθεσμα) μέσω ΕΣΗΔΗΣ τη σχετική αριθ.πρωτ. 29679/13-10-2022 αιτιολόγηση. Και οι δύο αιτιολογήσεις κρίθηκαν επαρκείς από την Ε.Δ.

Ως εκ τούτου και με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται:

Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη, κατά τον Ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής σύμφωνα με το Ν.4412/2016, του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος» με αριθ.μελ 03/22, του οικ. φορέα " ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" με προσφερόμενη Μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) 37,05% (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΑ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ήτοι ποσού 183.892,61 € επί πλέον ΦΠΑ (24%) 44.134,23€ και συνολική αξίας 228.026,85 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά

Η Οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει το από 14-10-2022 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων οδού Νέστορος», αρ. μελ. 03/2022 ως ανωτέρω.
2. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου τον οικονομικό φορέα "**ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**" με προσφερόμενη Μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) 37,05% (ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΑ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ήτοι ποσού 183.892,61 € επί πλέον ΦΠΑ (24%) 44.134,23€ και συνολική αξίας 228.026,85 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Διαφωνεί το μέλος Δημήτριος Καρκούλιας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: **513/2022**

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Αθανάσιος Ζούτσος

Έπονται 7 υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ