

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΡΑΚΑΣ 17/03/2023

Δ ΛΗΝΗΣ
 Τ ΗΡΕΣΙΑ
 Τ ΘΑΚΗΣ 12
 Τ 53.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ
 ΤΗΛ. 210.66.04.723
 FAX: 210.66.12.965

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7764
 ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Μελέτης Δασικής Διαχείρισης του Αστικού Άλσους Πανοράματος στο Δήμο Παλλήνης», με αριθ.μελ 26/20 προϋπολογισμού 1.120.000,00€
 ΑΡ. ΜΕΛ.: 1.120.000,00€
 Κ.Α.: Κ.Α.: 30.7336.0002
 Κ/Ξ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.058.068,80 ΕΥΡΩ

624.540,74 (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) + 112.417,33 (ΓΕ&ΟΕ 18%) + 110.543,71 (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%) + 5.750,81 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)+ 28,70 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)+ 204.787,51 (Φ.Π.Α.24%)

για την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση Μελέτης Δασικής Διαχείρισης του Αστικού Άλσους Πανοράματος στο Δήμο Παλλήνης», με αριθ.μελ 26/20 προϋπολογισμού 1.120.000,00€

Στο Δημοτικό Κατάστημα ΓΕΡΑΚΑ σήμερα την 17^η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

- α. **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, Δήμαρχος Παλλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΚ534059, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] με ΑΦΜ 997606696 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθ. **441/2022 (ΑΔΑ:Ψ77ΒΩΞΚ-Κ7Λ)** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης εγκριτικής του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Πέμπτης 24^η Μαΐου 2022, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου
- β. **Ο οικονομικός φορέας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ»** με διακριτικό τίτλο «**Κ/Ξ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ**» δια του εκπροσώπου της Αναγνωστάκη Δημήτριου του Μιχαήλ – Αλέξανδρου με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 042930, με έδρα την Αθήνα, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 4, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343, ΑΦΜ:996618279 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, τηλ.: 210.97.64.714, e-mail: asa@asa-ate.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 1899/10-01-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Παλλήνης
2. Την αριθ. 182/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΧΑΩΞΚ-ΖΙ0) και 163/2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΓΣΩΞΚ-Ρ34) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού 2023 Δήμου Παλλήνης
3. Την από 21-09-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθ. 066/2021 (ΑΔΑ:ΩΚ31ΩΞΚ-ΖΤ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης για έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου
5. Την αριθ. 006/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΕΧΩΞΚ-Ζ2Ν) Απόφαση του Δ.Σ Παλλήνης περί ορισμού μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
6. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
7. Το (αρ. πρωτ 25913/02-08-2021 21REQ009017509 2021-08-02) Πρωτογενές Αίτημα για τη διενέργεια του έργου
8. Την πρόταση για Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για την εκτέλεση του έργου (αρ. πρωτ 25907/02-08-2021)
9. Το τεκμηριωμένο Αίτημα για τη διενέργεια του του έργου (αρ. πρωτ. 25913/02-08-2021)

10. Το Τεύχος Μελέτης του έργου (26/2020)
11. Την υπ' αριθ. 38/2021 πράξη προ συμβατικού ελέγχου της προγραμματικής σύμβασης
12. Την Αριθ. πρωτ. 3168/02-02-2023, (ΑΑΥΠ 290/02-02-2023, ΑΔΑ: 6ΑΡΧΩΞΚ-2ΤΜ, 23REQ012072122 2023=02-02) Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο υπό (Συνολικό ποσό δαπάνης 1.058.129,80). Για το έτος 2023 ποσό 750.000,00 € **ΚΑΕ: 9769.05.080**, για το έτος 2024 ποσό 308.129,80 € . Κ.Α: **30.7336.0002**
13. Την υπ' αριθ. 138/2022 (ΑΔΑ:6Θ5ΝΩΞΚ-ΤΛΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή Του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μέσω ΕΣΗΔΗΣ (188513) να γίνει την Πέμπτη 17^η Μαΐου 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84, του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
14. Την αριθ. πρωτ. 22039/02-08-2022 Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου (22PROC010423473 2022-04-19)
15. Την αριθ. πρωτ. 210991/19-04-2022 (ΑΔΑ:9ΒΛΓΩΞΚ-Ο48) Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
16. Την Αρ. πρωτ 10992/19-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΖΟΩΞΚ-19Β) Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης δημοσίευσης της Περίληψης διακήρυξης στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
17. Την ΑΑΥ:730/18-04-2022 Αριθ. πρωτ. 10-927/19-04-2022, (ΑΔΑ: ΩΥΩ1ΩΞΚ-ΙΚΤ) για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης συνολικού ποσού 360,34€
18. Την Πρόταση για “Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης για τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον τύπο (αρ. πρωτ 10732/18-04-2022)
19. Το τεκμηριωμένο Αίτημα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του Διαγωνισμού του έργου (αρ. πρωτ. 10734/18-04-2022)
20. Τη δημοσίευση στις εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου της περίληψης διακήρυξης του έργου
21. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
22. Το από 24-05-2022 **Πρακτικό Ι** της Επιτροπής Διαγωνισμού Για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου κατασκευής του έργου τον οικονομικό φορέα «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΑ ΑΤΕ & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**»
23. Την αριθ. 227/2022 απόφαση περί έγκρισης του Πρακτικού Ι για την ανάδειξη του προσωρινού Μειοδότη τον οικονομικό φορέα «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΑ ΑΤΕ & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**»
24. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΑ ΑΤΕ & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** « ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 998105979, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 4 Αγία Παρασκευή e-mail : asa@asa-ate.gr, τηλ : 6977601418 & «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», με ΑΦΜ:076386246, οδός Παπανικολή 56-58 Χαλάνδρι , e-mail : info@ergo-green.gr, τηλ: 6972607253 και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθ. 21409/29-07-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού για έγκριση των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά την υπ' αριθ. 227/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι
25. Το από 19-09-2022 **Πρακτικό ΙΙ** του Διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ανάδειξης του Οριστικού Μειοδότη
26. Την υπ. αριθ. 441/2022 (**ΑΔΑ: Ψ77ΒΩΞΚ-Κ7Λ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου μέσω **ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 188513)**.
27. Το γεγονός ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο της «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΑ ΑΤΕ & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**» διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
28. Την αριθ. **08/2023** Πράξη έγκρισης υπογραφής της σύμβασης από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (**Αριθ.πρωτ.)**
29. Το από **17/03/2023 Πρακτικό ΙΙΙ** της Ε.Δ περί ελέγχου της Υ.Δ του Αναδόχου περί οφισγενών μεταβολών
30. Η αριθ. ΑΑΥΠ290/02-02-2023 νέα Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου υπό Κ.Α **15.7311.0009** συνολικού ποσού από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ **ΚΑΕ : 9769.05.080** κατανομή για το έτη 2023 και 2024
31. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα «**ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΑ ΑΤΕ & ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**» την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά : ΣΠ	624.540,74 €
ΓΕ και ΟΕ (18%)	112.417,33 €
Απρόβλεπτα (15%)	110.543,71 €
Μερικό σύνολο	847.501,78 €
Απολογιστικές εργασίες	5.750,81 €
Αναθεώρηση	28,70 €
Μερικό σύνολο	853.281,29 €
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	204.787,51 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.058.068,80€

32. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
33. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Ο Οικονομικός φορέας «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ**»

αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΑ ΑΤΕ ΑΣΩΝΙΤΗΣ**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/21, και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πλουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

34. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΕΥΡΩ
1	e-171672	08/03/2023	ΑΣΑ ΑΤΕ	38.418,99
2	e-171789	10/03/2023	ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4.245,07

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

β. Την από 16/03/2023 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον ΣΧΙΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Παναγιώτη καθώς και την από 16/03/2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

γ. Την από 16/03/2023 δήλωση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης περί ορισμού ως αντικλήτου τον ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου καθώς και την από 16/03/2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

35. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 17/03/2023 αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει **καθοριστεί σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

36. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

37. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους ου Δήμου αλλά της Περιφέρειας Αττικής και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 17/03/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΖΟΥΤΣΟΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ