



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

Γέρακας, 11 -04-2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10388
ΑΡ. ΥΠΗΡ.: 09/2023
Κ.Α. : 30.6262.0036

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**«Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)»
ποσού τριάντα εφτά χιλιάδων ενενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (37.090,88€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 11^η του μήνα Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. Ο κ. Βασίλης Μπάμης – εκπρόσωπος της επιχείρησης ABM-BOND Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12-14, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΦΜ :997376284 Δ.Ο.Υ. :ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΗΛ. 2106612387, EMAIL: abmbondee@gmail.com , ως ανάδοχος της παραπάνω υπηρεσίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 42 του Ν.5027/2023.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 116, 118 και 120.
4. Την υπ' αριθ. 180/2022 (ΑΔΑ ΨΔΧΑΩΞΚ-ΖΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2023 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1899/10-1-2023 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 26703/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΚ-Π65) περί διορισμού του Γεωργίου Τέντη του Αριστεΐδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλλήνης (ΦΕΚ 1886/τ.Γ'/16-10-2019).
6. Την υπ' αριθμ. 19520/15-07-2020 Απόφαση Δημάρχου Παλλήνης (ΑΔΑ: 6ΩΠΥΩΞΚ-5ΧΘ) περί ανάθεσης καθηκόντων στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
7. Το υπ' αριθ. 09/2023 για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6127/06-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012242180/06-03-2023) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 6128/06-03-2023 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο.
10. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 6129/06-03-2023 τεκμηριωμένο αίτημα για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 30.6262.0036 με τίτλο «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» για την υπηρεσία με ποσό πίστωσης 37.139,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για την πληρωμή της δαπάνης «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» .

Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).

- 11.Την ΑΑΥΣΥΜ 714 23/2023 με αριθμό απόφασης 889/29-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝ4ΗΩΞΚ-4ΓΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» και διατίθεται πίστωση ύψους € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (37.139,41), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 30.6262.0036 «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» οικ. έτους 2023 για την «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» που αφορά Τακτικά έξοδα.
- 12.Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 23REQ012358354/23-03-2023.
- 13.Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» με Κ.Α. 30.6262.0036 «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» την υπ' αριθ. μελέτη 09/2023 Τ.Υ. του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
- 14.Την υπ' αριθμ. 8513/24-03-2023 (ΑΔΑ: ΕΗΓΟΩΞΚ-ΩΥΔ) απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)»
- 15.Την υπ' αριθμό 8631/27-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012371225/27-03-2023) πρόσκληση στην εταιρεία ABM-BOND Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕΡΔΙΛΛΙΩΝ 33, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΦΜ :997376284 Δ.Ο.Υ. :ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΗΛ. 2106612387, EMAIL: abmbondee@gmail.com για την υποβολή προσφοράς.
- 16.Την υπ' αριθμ. 9009/29-03-2023 προσφορά της εταιρείας ABM-BOND Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕΡΔΙΛΛΙΩΝ 33, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΦΜ :997376284 Δ.Ο.Υ. :ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΗΛ. 2106612387, EMAIL: abmbondee@gmail.com στο Δήμο μας
- 17.Την από 31-03-2023 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- 18.Την υπ' αριθμό: 9826/05-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΠΕΩΞΚ-ΤΝΣ)απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατακυρώθηκε η υπηρεσία στον παραπάνω ανάδοχο.
- 19.Την κατακύρωση της με αριθμό ΑΔΑΜ: 23AWRD012449021/05-04-2023.
- 20.Την υπ' αριθμό: 9984/06-04-2023 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

- ο Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)», του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με τα τεύχη και τους όρους της με αριθμό 09/2023 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις υποδείξεις της Τ.Υ. του Δήμου Παλλήνης και συνολικής δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων ενενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (37.090,88€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και όπως παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
A	ΕΡΓΑΣΙΑ					
1	Ωριαία αποζημίωση Τεχνίτη	h	400	18,9	7.560,00	
2	Ωριαία αποζημίωση Βοηθού	h	400	16	6.400,00	
3	Ωριαία αποζημίωση Εργάτη	h	300	14,59	4.377,00	
				Μερικό Σύνολο 1		18.337,00
B	ΥΛΙΚΑ					
4	Λαμαρίνα μαύρη	M2	350	5,80	2.030,00	
5	Κοιλοδοκοί -Σιδηρογωνίες (Πάσσαλοι)	M2	250	5,35	1.337,50	
6	Στραντζαριστά Μαύρα & DCP	M2	350	4,85	1.697,50	
7	Διάφορα σιδερένια εξαρτήματα	M2	93	70,00	6.510,00	
				Μερικό Σύνολο 2		11.575,00
Σύνολο						29.912,00
Φ.Π.Α 24%						7.178,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						37.090,88

23SYMV012484236 2023-04-11

- Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων ενενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (37.090,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνεται με συνολικά ή και με τμηματικές παραδόσεις μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοση του συνόλου της υπηρεσίας «Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών Δ.Ε. Παλλήνης (2023)» και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή με τμηματική παράδοση, μέχρι του ποσού τριάντα επτά χιλιάδων ενενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (37.090,88€) και την έκδοση των ανάλογων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον Δήμο.
- Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί υπηρεσιών διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της υπηρεσίας.
- Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος **δώδεκα (12) μηνών** από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης με δυνατότητα παράτασης αρχομένης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΗΔΗΣ. Στο χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
- Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης.
- Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

Ο Δήμαρχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Βασίλης Μπάμης
ABM-BOND E.E.