



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 24/10/2019

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33454

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 153.44 – ΓΕΡΑΚΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΗΛ. 210.66.04.647

12 / 2018

FAX: 210.66.12.965

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

27.835,20 € (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)+ **5.010,34 €** (Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%)+ **4.926,83 €** (ΑΠΡΟΒΛ.15%) + **762,71 €** + **87,87 €**
(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) +**51,64 €** (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) και **9.281,90 €** (ΦΠΑ 24%)= **47.956,48 €**

(σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά)

για την εκτέλεση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

με Αρ. μελ.: 12/ 2018

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα, σήμερα την 24^η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα ΧΧ:ΧΧ οι πιο κάτω υπογράφωντες:

α. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)], ΑΦΜ : 997606696, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ' αριθμ. 217/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΨΩΞΚ-ΝΞΨ) και **339/2019** (ΑΔΑ: ΨΩΥ6ΩΞΚ-ΕΜΘ) αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος του διενεργηθείσα διαγωνισμού της Τρίτη 26 Μαρτίου, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου, και αφ' ετέρου,

β. ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιτόπουλο Χρήστο, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 610203, με έδρα τη Ν. Ιωνία Αττικής (Ηνωμένων Εθνών 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 142 32 Τηλ: 210.2755638 και ΑΦΜ 999967749, e-mail: antikatee@outlook.com).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του Έργου και την ισχύουσα νομοθεσία,
2. Την υπ' αριθμ. 12/ 2018 μελέτη του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»** προϋπολογισμού 74.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συντάξε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,
3. Την υπ' αριθμ. 398/2017 (ΑΔΑ :Ω4Π0ΩΞΚ-ΒΞΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»** στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018, την υπ' αριθμ. 226/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΚΚΩΞΚ-426) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 και την υπ' αριθμ. 358/2018(ΑΔΑ :Ψ698ΩΞΚ-ΛΑΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ»** με αριθμό μελέτης 12/ 2018 και εγκρίθηκε ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Την υπ' αριθμ. 354/2018 (ΑΔΑ :6ΤΛ6ΩΞΚ-Χ41) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ**» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2019.
5. Την υπ' αριθμό Πρωτ.: 8569/2019 (ΑΔΑ : 9Λ7ΛΩΞΚ-ΦΑ9) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Παλλήνης με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους 74.000,00 € (ΑΑΥΠ 632 - 4/3/2019) για το έτος 2019 σε βάρος του Κ.Α. **40.000,00 € και 34.400,00 €** για το έτος 2020 ως πολυετή υποχρέωση, του προϋπολογισμού του έτους 2018 για το έργο **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. Μελ. 12/ 2018 και την** υπ' αριθμ. 018/2018 (ΑΔΑ :ΩΗΩΣΩΞΚ-ΧΣ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
6. Την υπ' αριθμ. 060/2019 (ΑΔΑ : Ψ4ΚΡΩΞΚ-1Θ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για το εν λόγω έργο.
8. Τα από 26-03-2019 και 10-04-2019 Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και την υπ' αριθμ. 12619/10-04-2019 ένσταση του κ. Ιτόπουλου Χρήστου επί της 104/2019 (ΑΔΑ :6Ζ61ΩΞΚ-ΚΝΘ) απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης
9. Την υπ' αριθμ. 217/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΨΩΞΚ-ΝΞΨ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης περί λήψη απόφασης του πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη του πρώτου προσωρινού μειοδότη για το ως άνω έργο.
10. Το 19-09-2019 από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το ως άνω έργο.
11. Την υπ' αριθμ. 339/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΥ6ΩΞΚ-ΕΜΘ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Παλλήνης, περί λήψη απόφασης του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και ανάδειξη οριστικού μειοδότη την **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**,
12. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,
13. Τα στοιχεία που κατέθεσε η **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** και τα οποία ζητήθηκαν με τα υπ' αριθ. 25687/20-08-2019 και 30857/04-10-2019 έγγραφα της Υπηρεσίας
14. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της και αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΟ:	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:				
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:	ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.			
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη	Ποσοστό	Τελική Τιμή	Κατάσταση
	Μελέτης	Έκπτωσης		
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	12.590,00	36%	8.057,60	ομαλή
ΤΕΧΝΙΚΑ	30.902,50	36%	19.777,60	ομαλή
ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ		36,00%		
Σσ	43.492,50		27.835,20	
ΓΕ&ΟΕ	7.828,65		5.010,34	
ΣΣ	51.321,15		32.845,54	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.698,17		4.926,83	
Σ1	59.019,32		37.772,37	

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	762,71	762,71
	137,29	87,87
Σ1	59.919,32	38.622,94
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	80,68	51,64
ΣΥΝΟΛΟ	60.000,00	38.674,58
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 24%	14.400,00	9.281,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	74.400,00	47.956,48
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ		1.933,73

15. Τους όρους Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

16. Το υπ. αριθμό 19REQ004547277 /01-03-2019 πρωτογενές αίτημα.

Το υπ. αριθμό 19REQ004584182 /08-03-2019 εγκεκριμένο αίτημα οικ. Έτους 2019 .

Την ανάρτηση στην Διαύγεια της περίληψης με ΑΔΑ: 6ΝΛ1ΩΞΚ-ΕΒ9/28-11-2019.

Το υπ. αριθμό 19PROC004605435 /13-03-2019 διακήρυξης έργου.

17. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή Δημοσίων έργων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ**»

Η εταιρεία **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. Μελ. 12/ 2018** » και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν. 3669/08 που έχει αντικαταστήσει τον Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, ΠΔ 171/87, Ν. 4071/12, Ν.4056/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

Τις υπ' αριθμ. 217/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΨΩΞΚ-ΝΞΨ) και 339/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΥ6ΩΞΚ-ΕΜΘ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου του παραπάνω έργου

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων η εταιρεία **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- Β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- Ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου Ε.Ε. από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και βεβαιώθηκε η εγκυρότητά της μέσω των υπ' αριθμ. 19039/06-09-2019 και 21818/21-10-2019 έγγραφα του ΤΜΕΔΕ προς το Δήμο Παλλήνης.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	1748405	26/08/2019	ΤΜΕΔΕ	1.920,00
2	1748953	10/10/2019	ΤΜΕΔΕ	15,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη.

- β. Την από 19/10/2019 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου **Ιτόπουλου Χρήστου** της αναδόχου εταιρείας : **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** περί ορισμού ως υπευθύνου του έργου τον Ιτόπουλο Χρήστο του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΙ 610203, καθώς και την από 19/10/2019 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος όπως ορίζεται στην ΓΣΥ/ΕΣΥ (Εάν απαιτείται).
- δ. Την από 19/10/2019 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου **Ιτόπουλου Χρήστου** της αναδόχου εταιρείας **ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, περί ορισμού ως αντικλήτου του έργου της Γκουτζαμάνη Ερασμία του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΗ 588130 καθώς και την από 19/10/2019 δήλωση αυτής περί αποδοχής του ορισμού του.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης /10/2019 αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η ολική προθεσμία έχει **καθοριστεί σε εκατό ογδόντα (180) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης στον Κ.Α. **30.7334.0001** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γέρακας, 24/10/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμαρχος

Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος

Για την ανάδοχο Εταιρεία

ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ιτόπουλος Χρήστος