



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ιθάκης 12
 Ταχ. Κώδ. : 153.44 – Γέρακας
 Τηλ. 210-66.04.645, Fax. : 210-66.04.646

ΠΑΛΛΗΝΗ, 15/05/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15625
ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 23/2018
Κ.Α. : 10.6699.0011

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**«Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων»
 ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€) συμπεριλαμβανομένου του
 Φ.Π.Α 24%.**

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης σήμερα την 15^η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09^η οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Αθανάσιος Η. Ζούτσος, ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου Παλλήνης και
2. Ο κ. Αναστάσιος Νεόφυτος – εκπρόσωπος της επιχείρησης **FIRE PROTECTION, ΝΕΟΦΥΤΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**, ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 28, Ν.ΜΑΚΡΗ,Τ.Κ. 19005, ΤΗΛ: 2294092274, ΚΙΝ: 6976695975, FAX:2294092215, e-mail: firepro2016@gmail.com, ως ανάδοχος της παραπάνω προμήθειας, έχοντας υπόψη:
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερας των άρθρων 72, 116, 118 και 120.
6. Το υπ' αριθ. 23/2018 με τίτλο προμήθειας «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων» τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 13852-30/04/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003019990) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
8. Την υπ' αριθ.: 202/2018 (04/05/2018) (ΑΔΑ: 6ΕΥ7ΩΞΚ-ΥΕΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α 10.6699.0011 με τίτλο «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων» για το έτος 2018 για την πληρωμή της δαπάνης «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων».
9. Την ΑΑΥ 841 - 02/05/2018 με αριθ. πρωτ. 14683/08-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΒΩΞΚ-ΨΛ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (2.976,00), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Παλλήνης Κ.Α.Ε. 10.6699.0011 (Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων) οικ. έτους 2018 για την Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων που αφορά Τακτικά έξοδα.
10. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003061323/08-05-2018.
11. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια στην 23/2018 «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
12. Την υπ' αριθμό 14706/09-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΖ0ΩΞΚ-3ΗΒ) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση του υπ' αριθ. 06/2018 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά την προμήθεια «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων».
13. Τις με αριθ. πρωτ. 14737 /09-05-2018 FLAMECONTROL MON/ΠΗ Ι.Κ.Ε., 14739/09-05-2018 "FIRE PROTECTION" ΝΕΟΦΥΤΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και 14742/09-05-2018 "FIRE PROTECTION ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ προσκλήσεις του Δήμου μας.
14. Τις με αριθ. πρωτ. προσφορές των επιχειρήσεων στον Δήμο μας 14829/09-05-2018 "FIRE PROTECTION" ΝΕΟΦΥΤΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 14833/09-05-2018 FIRE PROTECTION ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ και 14837/09-05-2018 FLAMECONTROL MON/ΠΗ Ι.Κ.Ε.
15. Την από 19-04-2018 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
16. Την υπ' αριθμό: 14974/10-05-2018 (ΑΔΑ: 752ΓΩΞΚ-ΔΘΣ) απόφαση του Δημάρχου με την οποία κατακυρώθηκε η υπηρεσία στον παραπάνω ανάδοχο.
17. Την κατακύρωση της με αριθμό ΑΔΑΜ : 18ΑWRD003076874/10-05-2018.
18. Την υπ' αριθμό: 15093/11-05-2018 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

- Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την προμήθεια «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων» του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με τα τεύχη και τους όρους της με αριθμό 23/2018 μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις υποδείξεις τις Τ.Υ. του Δήμου Παλλήνης και συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και όπως παρακάτω:

Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων Κ.Α 10.6699.0011 συνολικού ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€).

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων ειδικής κατασκευής από σιδηρά ελάσματα κ.λπ. για τοποθέτηση στις αντίστοιχες θέσεις των πυροσβεστήρων.	100	Τεμάχιο	23,00	2.300,00
Σύνολο					2.300,00
Φ.Π.Α 24%					552,00
Σύνολο δαπάνης					2.852,00

Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας συνολικού ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας «Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων» και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή ή και με τμηματική παράδοση ανά προμήθεια - εργασία ολοκληρωμένης, μέχρι του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και την έκδοση των ανάλογων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον Δήμο.

- Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όλων των ισχυουσών περί προμηθειών διατάξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτελέσεως της προμήθειας.
- Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή μέχρι της εξαντλήσεως των αντιστοίχων πιστώσεων από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Στο χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
- Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Παλλήνης.
- Δεν απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 15625/15-05-2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Αναστάσιος Νεόφυτος