



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 09-08-2017
Αριθ. πρωτ.: 31140

ΣΥΜΒΑΣΗ

Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και συγκεκριμένα της ομάδας Γ **Λογισμικά Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης**, συνολικού ποσού 14.200,00 € άνευ ΦΠΑ 24%, με ΦΠΑ 3.408,00 € και συνολικής δαπάνης 17.608,00€.

Στην Παλλήνη σήμερα, 9 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη, οι υπογραφομένοι:

- I. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ** που εδρεύει στον Γέρακα επί της οδού Ιθάκης 12, με ΑΦΜ 997606696 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον **ΖΟΥΤΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, Δήμαρχο Δήμου Παλλήνης, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και
- II. Η LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** με διακριτικό τίτλο **LOGICOM ΑΕΒΕ** Λ. Μαραθώνος 109 Τ.Κ. 15344 Γέρακας Τηλ. 210-6618400 ΦΑΞ 210-6003987 ΑΦΜ 094328238 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Φίλιππο Ζαΐμη του Ασημάκη, με αριθ. δελτίου ταυτότητας Χ078328 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ραφήνας, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση της «προμήθειας εφαρμογών λογισμικού» και συγκεκριμένα της ομάδας Γ Λογισμικά Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης, με την υπ' αριθ. 124/2017 (ΑΔΑ:7ΔΞΥΩΞΚ-07Σ) και (17ΑWRD001559032) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

- Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμό για «προμήθεια εφαρμογών λογισμικού», όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την 5-12-2016 ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.

καθώς και

- Το υπ' αριθ. πρωτ. 36372/04-11-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ005351643) πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.
- Τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2016 στους Κ.Α ως εξής:

10.7134.0002	9.833.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
15.7134.0001	4.873.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
20.7134.0003	3.999.00 €	Προμήθεια Λογισμικού Προγράμματος Ασύρματης Επικοινωνίας
20.7134.0004	1.000,00 €	Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης
30.7134.0001	4.873.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
30.7134.0003	4.699.60 €	Προμήθεια Λογισμικού Πακέτου Μελετών Έργων

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 που προβλέπεται πίστωση η οποία έχει ψηφισθεί και έχει εγκριθεί ενώ θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση του υπόλοιπου ποσού στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 για τον Κ.Α. 20.7134.0004 ποσού 16.980,00 €, ως συνεχιζόμενη δαπάνη.

- Τις υπ' αριθμ. ΑΑΥΣΥΜ 1111-07/11/2016 αρ. πρωτ. 37955/17-11-2016 (ΑΔΑ Ω6ΠΥΩΞΚ-ΗΡ0), ΑΑΥΣΥΜ 1112-07/11/2016 αρ. πρωτ. 37957/17-11-2016 (ΑΔΑ 7Κ8ΠΩΞΚ-1ΕΤ), ΑΑΥΣΥΜ 1113-07/11/2016 αρ. πρωτ. 37958/17-11-2016 (ΑΔΑ 6^Α7ΠΩΞΚ-ΙΜ4), ΑΑΥΣΥΜ 1114-07/11/2016 αρ. πρωτ. 37959/17-11-2016 (ΑΔΑ 6ΡΜΚΩΞΚ-0ΕΠ), ΑΑΥΣΥΜ 1115-07/11/2016 αρ. πρωτ. 37960/17-11-2016 (ΑΔΑ 6ΒΧΦΩΞΚ-ΑΩ9), ΑΑΥΣΥΜ 1116-07/11/2016 αρ. πρωτ. 37961/17-11-2016 (ΑΔΑ ΩΦ62ΩΞΚ-3ΕΘ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Τη με αριθ. 400/2016 (ΑΔΑ 64ΞΒΩΞΚ-ΦΥΖ) (ΑΔΑΜ 16REQ005407627) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 46.258,20 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ως εξής:

10.7134.0002	9.833.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
15.7134.0001	4.873.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
20.7134.0003	3.999.00 €	Προμήθεια Λογισμικού Προγράμματος Ασύρματης Επικοινωνίας
20.7134.0004	1.000,00 €	Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης
30.7134.0001	4.873.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
30.7134.0003	4.699.60 €	Προμήθεια Λογισμικού Πακέτου Μελετών Έργων

- Τις υπ' αρ. ΑΑΥΣΥΜ 248-16/1/2017 αρ.πρωτ.4447/6.2.2017 (ΑΔΑ ΩΥΟΖΩΞΚ-1Φ5), ΑΑΥΣΥΜ 249-16/1/2017 αρ. πρωτ. 4451/6.2.2017 (ΑΔΑ 618ΜΩΞΚ-ΕΑ7), ΑΑΥΣΥΜ 250-16/1/2017 αρ. πρωτ. 4455/6.2.2017 (ΑΔΑ 7ΧΒΗΩΞΚ-1^Ε9), ΑΑΥΣΥΜ 459-13/3/2017 αρ.πρωτ. 12054/22.3.2017 (ΑΔΑ ΩΞ5ΡΩΞΚ-ΟΟΚ), ΑΑΥΣΥΜ 251-16/1/2017 αρ. πρωτ. 4456/6.2.2017(ΑΔΑ ΩΞ44ΩΞΚ-9ΕΚ), ΑΑΥΣΥΜ 252-16/1/2017 αρ. πρωτ. 4458/6.2.2017 (ΑΔΑ 6Ρ5ΒΩΞΚ-Λ84) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Την με αριθ. 023/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΤΞΩΞΚ-Α0Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 28.278,20€ με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ως εξής

10.7134.0002	9.833.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
15.7134.0001	4.873.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
20.7134.0003	3.999.00 €	Προμήθεια Λογισμικού Προγράμματος Ασύρματης Επικοινωνίας
30.7134.0001	4.873.20 €	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού
30.7134.0003	4.699.60 €	Προμήθεια Λογισμικού Πακέτου Μελετών Έργων

- Την με αριθ. 067/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΤ4ΩΞΚ-2Α0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 17.980,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και ως εξής

20.7134.0004	17.980,00 €	Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης
--------------	-------------	---

- Τις υπ. αρ. 58/2016 σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικού» που εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 400/2016 (ΑΔΑ 64ΞΒΩΞΚ-ΓΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Τη με αριθ. 584/2015 (ΑΔΑ 619ΗΩΞΚ-ΙΥΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού και αξιολόγησης έτους 2016 και

όπως διατηρήθηκε με την υπ. αρ. 328/2016 (ΑΔΑ ΩΚ3ΨΩΞΚ-ΩΥΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την 379/2016 (682ΕΩΞΚ-Ξ5Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017 και η απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:644ΞΩΞΚ-ΒΥΔ) των υπεύθυνων διαχείρισης υλικού.

- Η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση της κήρυξε προσωρινούς αναδόχους με την 6/2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΣ6ΡΩΞΚ-Χ0Χ στις 24-01-2017, και οριστικούς αναδόχους, με την υπ' αριθ. 124/2017, ΑΔΑ: 7ΔΞΥΩΞΚ-07Σ απόφασή της, καθώς την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο) και συγκεκριμένα ως προς την ομάδα Γ.
- Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. 70D2019135 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E., ποσού 710,00 ευρώ, για την καλή εκτέλεση της προμήθειας.

Συμφώνησαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την πιο πάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, για λογαριασμό του Δήμου, την εκτέλεση της «**Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού**» ως προς την ομάδα Γ Λογισμικά Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης **LOGICOM AEBE** στον «προμηθευτή» σύμφωνα με την προσφορά του.

ΟΜΑΔΑ Γ Λογισμικά Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης **LOGICOM AEBE**

A/A	Είδος	Μον. Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Συνολική Τιμή
Γ1	Σύστημα Εκροών και Ελέγχου Ανεφοδιασμού Οχημάτων/Δεξαμενών	Τεμ.	1	14.200,00	14.200,00
ΣΥΝΟΛΟ					14.200,00
ΦΠΑ 24%					3.408,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					17.608,00

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 17.608,00 € (δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. **20.7134.0004**.

Άρθρο 2 - Τόπος & τρόπος παράδοσης των προϊόντων

Η παράδοση των υλικών θα γίνει ως εξής:

1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 "Τροποποίηση σύμβασης" του Ν.4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο επόμενο **άρθρο 21** της διακήρυξης Δημάρχου.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή εντός έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ειδικότερα μόνο για την ομάδα Γ και κατόπιν της παράδοσης ο ανάδοχος δεσμεύεται σχετικά με το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος που ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συστήματος. Για το συνολικό χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει καθημερινή υποστήριξη μέσω τηλεφωνικού κέντρου από τις 07.00π.μ. μέχρι τις 21.00μ.μ, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα (υλικά & εργασίες) που απαιτούνται για την επισκευή μετά από βλάβη του συστήματος που προσέφερε και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του. Εξαιρούνται βλάβες που προκύπτουν από άλλες αιτίες πχ. ατυχήματα.

Μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας και οριστικής παράδοσης του έργου ο χρόνος απόκρισης μετά από ενημέρωση (fax, email, κλπ) από την Υπηρεσία ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες (εντός του ωραρίου εργασίας του τηλεφωνικού κέντρου όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω) και ο χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της προμήθειας. Το όργανο αυτό:

- εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης,
- συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
- παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.

3. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

5. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.

6. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

Άρθρο 5 – ποιότητα είδους. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών πρέπει να είναι αυτές που εγκρίθηκαν και περιγράφονται στην 58/2016 μελέτη Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου και σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δείγματα του αναδόχου.

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 6 (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016

Άρθρο 7 – Τιμές είδους

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά κωδικό είδους, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά κωδικό και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 8 – Τιμολόγηση & Πληρωμή

1. Κατά την παράδοση των ειδών, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών.
2. Η εκκαθάριση της δαπάνης και η έκδοση των σχετικών ενταλμάτων στο όνομα του προμηθευτή θα γίνεται με τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία.
3. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Άρθρο 9 – Λοιπές διατάξεις

1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται με πρόσθετη πράξη που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κατά σειρά ισχύος:
 - α. Η διακήρυξη
 - β. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και το «τιμολόγιο προσφοράς»
 - γ. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
 - δ. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων και
 - ε. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 10 – Ρήτρα αποδοχής – Εγγυήσεις

1. Οι εδώ δύο συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση όλων των ανωτέρω τα οποία και αποδέχονται ανεπιφύλακτα,
2. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. με το οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

3. Ο «προμηθευτής» κατέθεσε δε την υπ. αριθμό 70D2019135 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E., ποσού 710,00 ευρώ, κατηγορίας: καλής εκτέλεσης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε 4 αντίγραφα και ο προμηθευτής έλαβε ένα αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
LOGICOM ΑΕΒΕ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ